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Umowa (projekt) nr ........../bud/2009
2dnia ........coueeeeneenen 2009 roku

ZAMAWIAJACY - Zespol Szkol Szkola Podstawowa nr 1 z siedzibag w Gubinie
ul. Raclawickiej 2 reprezentowana przez:
Dyrektor Zespolu Szkol im. Mikolaja Kopernika - Genowefa Barabasz

cee

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zawarli umowe o nastepujacej tresci:

§1

1.W wyniku przeprowadzonego w dniu 1 czerwca 2009 roku przetargu nieograniczonego

5.

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie z przekazang przy tej
umowie dokumentacja, robot¢ budowlang ,,Remont elewacji II i III kondygnacji oraz
docieplenie dachu budynku glownego Zespotu Szkoét Szkota Podstawowa Nr 1 w Gubinie
przy ul. Ractawickiej 27, w cato$ci z materiatbw wilasnych Wykonawcy, zwana dalej
przedmiotem umowy.

Szczegotowy zakres robot okre§la kosztorys ofertowy (wypeliony przedmiar robot)
stanowiacy zalacznik nr 1 do niniejszej umowy, specyfikacje techniczne wykonania 1
odbioru robot stanowiace zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.

§2
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢
WysoKosSCi ............ 7t brutto
(STOWNIE DIULtO: ..o e ).
Wynagrodzenie, okreslone w pkt. 1, obejmuje wszystkle koszty i sktadniki, zwiazane z
nalezytym wykonaniem przedmiotu zamoéwienia, okre§lonym w § 1 niniejszej umowy,
zawarte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.
Rozliczenie koncowe nastapi kosztorysem powykonawczym, przy zachowaniu cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowiacym zalacznik nr 1 do
umowy.

Kosztorysy ofertowe zostaly opracowane przy uwzglednieniu nizej wymienionej bazy
kosztowo-cenowej, ktéra nie zostanie zmieniona do konca budowy.

- kosztorysowa stawka robocizny (R) ... zh/rg

- wskaznik narzutu kosztéw posrednich (Ko) ... %/R+S/

- wskaznik narzutu zysku (Z2) ... %/R+S+Ko/

- wskaznik narzutu kosztow zakupu materiatow (Kz mat) .......... %/M/
Powierzenie przez Wykonawce danego zakresu robdt Podwykonawcom w  trybie

okreslonym art. 647 1 n. Kodeksu cywilnego, skutkowaé bgdzie obowiazkiem dokonania
na rzecz Podwykonawcy przelewu przystugujacej mu od Zamawiajacego z tytulu
niniejszej umowy o roboty budowlane wierzytelnosci.

Zakres przelewu opisanych w zdaniu poprzedzajacym wierzytelnos$ci ograniczony bedzie
do wysokos$ci wierzytelnosci, wynikajacych ze zleconych Podwykonawcy prac, objetych
przedmiotem niniejszej umowy. Przedtozenie powyzszej umowy przelewu (cesji) przez



N

SIWZ — Remont elewacji Il i 11l kondygnacji oraz docieplenie dachu budynku glownego
Zespolu Szkol Szkota Podstawowa Nr 1 w Gubinie przy ul. Ractawickiej 2

Wykonawcg nastapi niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy z Podwykonawca.

Zaniechanie obowiazku okreslonego w zdaniu poprzedzajacym bedzie uprawniac
Zamawiajacego do wstrzymania wszelkich ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do $wiadczenia bezposrednio do rak Podwykonawcy
przystugujacego mu z tytutu wykonanych robot wynagrodzenia, co skutkowa¢ bedzie
odpowiednio zwolnieniem Zamawiajacego z zobowiazania wobec Wykonawcy.

§3
Wykonawca przystapi do wykonywania robot objetych niniejsza umowa nie wczesniej niz
22 czerwca br. i zakonczy je w terminie do 24 sierpnia 2009 r. .
Opdznienie Zamawiajacego w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 5 pkt. 1 umowy moze spowodowa¢ - na wniosek Wykonawcy -
przesunigcie terminu zakonczenia przedmiotu umowy o taka sama ilo$¢ dni.
Koordynatorem Zamawiajacego na budowie jest Pani Genowefa Barabasz — Dyrektor
Szkoty, z ktora nalezy uzgadnia¢ wszystkie sprawy zwigzane z umowa
Inspektorem nadzoru Jest .........ooeiiiiiiii i
Kierownikiem budowy Jest ..........oviiiiiiiiiiiiii e

§4

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji inwestycji zgodnie z dostarczona szczegotowa
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, zaleceniami inspektora nadzoru,
obowigzujacymi warunkami technicznymi, normami panstwowymi i branzowymi,
przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym i sztuka inzynierska.

Wykonawca zobowiazuje sig, ze do realizacji zadania zastosuje materialy spelniajace
wymogi ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 16 kwietnia 2004 roku Nr 92, poz.
881).

§5
Obowiazki stron:
1. Zamawiajacy w terminie do dnia 25 czerwca 2009 roku przekaze Wykonawcy plac
budowy.
2. Wykonawca:
- wyznaczy do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy,
- zabezpieczy budowg przed kradzieza i innymi ujemnymi oddziatywaniami, przejmujac
skutki finansowe z tego tytutu,
- zabezpieczy pod wzgledem bhp wszystkie wykopy i miejsca wykonywania robot oraz
miejsca sktadowania materiatow - zgodnie z przepisami,
- dokona urzadzenia placu budowy,
- przed przystapieniem do realizacji zadania przedlozy Zamawiajacemu harmonogram
robot w celu jego uzgodnienia,
- dostarczy Zamawiajacemu certyfikaty (atesty, $wiadectwa badan) zastosowanych
materialow.
§6
1. Zaptata naleznosci Wykonawcy bedzie nastgpowata w drodze faktur czeSciowych,

wystawionych za wykonane, potwierdzone przez inspektora nadzoru i odebrane, na
podstawie protokolu odbioru, roboty. Zaptata za faktury nastapi w ciagu 30 dni od daty
ich otrzymania przez Zamawiajacego. taczna warto$¢ faktur czgsciowych nie moze
przekroczy¢ 80% wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 2 pkt. 1 umowy.

2. Platnosci, o ktorych mowa w ust. 1, dokonywane bgda na konto bankowe Wykonawcy

wBanku ..., NF KONEA .« oottt
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§7

Zamawiajacy wyznaczy datg rozpoczgcia czynnosci odbiorow czg$ciowych 1 koncowego
robot stanowiacych przedmiot umowy. Rozpoczgcie odbioru powinno nastapi¢ w ciagu 7
dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o osiagnigciu gotowosci do odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ w ciagu 5 dni roboczych, liczac od daty
rozpoczgcia odbioru.
W odbiorze uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy w tym:
kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.
Obowiazek zawiadomienia uczestnikow odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu
spotkania cigzy na Zamawiajacym.
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w trakcie odbiorow czg§ciowych nastepujace
dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

kosztorys powykonawczy,

certyfikaty na zastosowane materialy 1 urzadzenia.
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu w trakcie odbioru koncowego nastgpujace
dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

certyfikaty na zastosowane materialy 1 urzadzenia,

dokumentacj¢ powykonawcza,
Protokoty odbioru sporzadzi Zamawiajacy i doreczy Wykonawcy w dniu odbioru.
Wykonawca wystawi faktur¢ koncowa na podstawie odbioru koncowego przedmiotu
umowy, ptatna w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

§8
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady zmniejszajace
warto$¢ lub uzyteczno$¢ wykonanego przedmiotu umowy ze wzgledu na jego cel
okreslony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usunigcie wad fizycznych
przedmiotu umowy istniejacych w czasie dokonania czynno$ci odbioru oraz za wady
powstale po odbiorze z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w okresie rgkojmi istnienia wad nie nadajacych
si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej 1 technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem - zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo
domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z op6znienia.

O wykryciu wady Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawcg na pismie w
terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z zastrzezeniem, iz w przypadku
nieobecnosci Wykonawcy protokét sporzadza jednostronnie Zamawiajacy. O dacie i
miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
na piSmie na 7 dni przed dokonaniem ogledzin, chyba Ze strony umowia si¢ inaczej.
Zamawiajacy wyznaczy termin na usunigcie wad.

Usunigcie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie. Do sporzadzenia protokotu
odpowiednie zastosowanie ma § 8 pkt. 5.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad na swdj koszt bez wzgledu na wysokosc
zwiazanych z tym kosztow.

Uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady fizyczne wygasaja po uplywie 36 miesigcy, liczac
od daty bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy, a dla uzytych
materialow 1 urzadzen okres gwarancji wygasa po uptywie 36 miesigcy, liczac od daty
ich przekazania do eksploatacji.
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Bieg terminu, po uptywie ktdérego wygasaja uprawnienia z tytutu regkojmi, rozpoczyna si¢
w stosunku do Wykonawcy w dniu zakonczenia przez Zamawiajacego czynnosci odbioru
przedmiotu umowy. Jezeli Zamawiajacy przed odbiorem przejal przedmiot umowy do
eksploatacji, bieg terminu, po uplywie ktérego wygasaja uprawnienia z tytulu rekojmi za
wady, rozpoczyna si¢ w dniu przejgcia przedmiotu do eksploatacji.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi za wady takze po uplywie
terminéw rekojmi, jezeli reklamowat wade przed uplywem tych terminow. W tym
wypadku roszczenia Zamawiajacego wygasaja w ciagu roku.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego do spelnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytulu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowiazujacych przepiséw Kodeksu Cywilnego o rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Wykonawca przedlozy przy zawarciu niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania w formie .................oeiiiiiaL . w wysoko$ci 7% wartosci robot, o ktorej
mowa w § 2 pkt. 1, ktorego realizacja oraz zwrot zostanie dokonany w trybie okre§lonym
w ustawie Prawo zaméwien publicznych, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku — Dz. U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 (70% wysokosci zabezpieczenia w ciagu 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, 30 % wysokos$ci zabezpieczenia w ciagu 15 dni
od uptywu okresu rgkojmi za wady lub gwarancji jakosci). Wykonawca o zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wystapi do Zamawiajacego na pismie.

§9
Wykonawca zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna za odstapienie od
umowy wskutek przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w  wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od
umowy wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego, okre§lonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy, z zastrzezeniem
wyjatkow przewidzianych Prawo zamdéwien publicznych.
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego w
przypadku, gdy warto$¢ wyrzadzonej szkody nie zostanie pokryta karag umowna.

§10
W razie opoznienia w wykonaniu przez Wykonawcg obowiazkéw okre§lonych w § 3
pkt. 1 1 § 8 pkt. 5, zaplaci on Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego, okre§lonego w § 2 ust.l niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwloki.
W razie zwloki w wykonaniu przez Zamawiajacego obowiazkéw okreslonych w § 6 pkt. 1
zaplaci on Wykonawcy odsetki za zwlokg w wysokosci odsetek ustawowych.

§11

. Postanowienia niniejszej umowy moga ulec zmianie z nast¢pujacych przyczyn w zakresie:

1) robot — w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktéore doprowadza do konieczno$ci
wykonania robdt dodatkowych badZ uzupehiajacych;

2) wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadku robot dodatkowych badZ uzupetniajacych,
albo nienalezytego wykonania zadania;

3) terminu - Wykonawca ma prawo zadania przedluzenia terminu umownego, jezeli
niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem:

- konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, ktorych wykonanie w sposdb obiektywny
uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

- wstrzymania prac, objgtych umowa, przez wlasciwe organy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,
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- koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji
danych, zgod, badz pozwolen o0sob trzecich lub wlasciwych organow.

Termin realizacji przedmiotu umowy ulegnie przedtuzeniu o czas trwania przeszkody.

4) 0s6b sprawujacych nadzoér: Inspektor nadzoru badz kierownik budowy — w przypadku
nienalezytego wykonania swoich obowiazkow badz jego rezygnacji;

5) terminu odbioru czg$ciowego lub koncowego — w przypadku niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych.

§12

1. W sprawach nie uregulowanych umowa beda mialy zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Wszelkie spory powstate na tle wykonania postanowien niniejszej umowy beda
rozstrzygane przez wlasciwy dla Zamawiajacego sad powszechny.

3. Wszelkie zmiany postanowien umownych moga by¢ dokonywane wytacznie w drodze
pisemnej (aneksem) pod rygorem niewaznosci.

4. Wykonawca nie moze bez pisemne] zgody Zamawiajacego dokonaé przelewu
wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

5. Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy a dwa
dla Zamawiajacego.

6. Zatacznikiem do umowy sa: projekt budowlano — wykonawczy, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t, pozwolenie na budowg.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



