Nasz znak: KI.341- 11.1 /2006                                                              Gubin 2006.09.26.

Dotyczy: wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia robotę    
                  budowlaną – zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w Gubinie 
                  – etap I

Wyjaśnienia dotyczące następujących pytań:  

Pytanie nr 1

„ 1. W punkcie 2 D.10.09.01 Specyfikacji Technicznej Zamawiający wymaga, żeby zaproponowany przez Wykonawcę materiał do wbudowania posiadał aktualny certyfikat dopuszczający do stosowania na boiska piłkarskie.

Prosimy o wyjaśnienie, jaki dokument Zamawiający ma na myśli?

Jednocześnie nadmieniamy, że od 01 maja 2004 r. na nawierzchnie syntetyczne nie są wydawane aprobaty techniczne.

2. Zaproponowana przez projektanta trawa typu Smash (w poz. 17 kosztorysowej) jest trawą wielofunkcyjną, więc dlaczego Zamawiający żąda spełnienia warunków traw piłkarskich?”

Odpowiedź:

W Specyfikacji Technicznej powstał błąd. Na etapie projektu rozważano wersję ułożenia trawy typowo piłkarskiej lub typowo wielofunkcyjnej. Wyjaśniam, że zdecydowano aby nawierzchnia boiska wykonana została z trawy wielofunkcyjnej. 

Dlatego też Zamawiający w przedmiarze robót zaproponował zastosowanie trawy wielofunkcyjnej typu Smash. Trawa ta powinna być wbudowana zgodnie z technologią określona przez producenta.  Oczywiście Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zakładających zastosowanie materiałów nie gorszych niż podanych w SIWZ. 

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający będzie żądał dokumentów potwierdzających przydatność materiału do użycia – w przypadku trawy wielofunkcyjnej będą to aprobata techniczna i atest higieniczny (trawa typu Smash posiada takie dokumenty). 

Pytanie nr 2 

„ W punkcie 8 SIWZ podany jest termin realizacji zadania 10.12.2006r.

Zgodnie z technologią wykonywania nawierzchni syntetycznych, należy je wykonywać w temp. Powyżej 12°C i przy bezdeszczowej pogodzie. 

Czy Zamawiający przewiduje ewentualne przesunięcie terminu zakończenia robót z uwagi na nieodpowiednie warunki atmosferyczne?”

Odpowiedź:

W przypadku nieodpowiednich warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie nawierzchni syntetycznej zgodnie z technologią i obowiązującymi przepisami możliwe będzie przesunięcie terminu wykonania robót po przedłożeniu przez Wykonawcę, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, dokumentów potwierdzających występowanie nieodpowiedniej temperatury oraz występowanie opadów atmosferycznych w czasie trwania umowy. 
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