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ST.00.00. Wymagania ogólne

1. WST P
1.1. Przedmiot Wymaga  Ogólnych
Wymagania Ogólne zawieraj  informacje oraz wymagania wspólne dotycz ce wykonania i odbioru Robót ,
które realizowane b  w ramach zadnia : „Zagospodarowanie terenu Wyspy Teatralnej w Gubinie”
1.2. Zakres stosowania Wymaga  Ogólnych
Wymagania Ogólne nale y odczytywa  i rozumie  w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1
jako cz  Dokumentacji Przetargowej.
Wymagania ogólne nale y rozumie  i stosowa  w powi zaniu z ni ej wymienionymi dokumentami:

Dokumentacja Projektowa
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Przedmiary Robót

Specyfikacje  uwzgl dniaj  normy pa stwowe , instrukcje i przepisy stosuj ce si  do Robót. Powo uj  si
one na Polskie Normy (PN) , normy bran owe (BN) oraz instrukcje. Normy te nale y traktowa  jako
integraln  cz  i nale y je czyta cznie z Rysunkami i Specyfikacjami , jak gdyby tam one wyst powa y.
Rozumie si  , i  Wykonawca jest w pe ni zaznajomiony z ich zawarto ci  i wymaganiami. Zastosowanie

 mia y ostatnie wydania norm , instrukcji i przepisów (datowane nie pó niej ni  30 dni przed dat
sk adania ofert) , o ile nie postanowiono inaczej. Roboty b  wykonywane w bezpieczny sposób , ci le w
zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowi zuj cymi w Polsce.
1.3. Okre lenia podstawowe
1) Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ci  organu wydaj cego,

wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót
budowlanych, s cy do notowania zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót,
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece  i innej korespondencji
technicznej pomi dzy Inspektorem nadzoru/ Kierownikiem projektu, Wykonawc  i projektantem,

2) „Inspektor Nadzoru”– osoba (wyznaczona przez Zamawiaj cego, o której wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót

3) „Kierownik budowy” równowa nie - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do
kierowania Robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania,

4) Ksi ka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
cy do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i

ew. dodatkowych za czników. Wpisy w ksi ce obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru,

5) Materia y – wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacj   Projektow  i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez In yniera,

6) Miejsce wywozu – miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spe niaj ce obowi zuj ce
przepisy prawa,

7) Miejsce magazynowania – miejsce tymczasowego sk adowania pozyskane staraniem i na koszt
Wykonawcy spe niaj ce obowi zuj ce przepisy prawa,

8) Miejsce zrzutu wód gruntowych – miejsce zrzutu wód gruntowych odpompowanych w trakcie realizacji
robót pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy,

9) Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy,

10) Odpowiednia (bliska) zgodno - zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je li
przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony z przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robót budowlanych,

11) Odk ad – miejsce w blisko ci realizowanych robót pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy
spe niaj ce obowi zuj ce przepisy prawa,

12) Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem
budowy,

13) Projektant – uprawniona osoba prawna i fizyczna b ca autorem Dokumentacji Projektowej,
14) Przeszkoda naturalna – element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego na przyk ad dolina, bagno, rzeka, ciek wodny, drzewo, krzew, itp.
15) Przeszkoda sztuczna - dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przyk ad droga, kolej, ruroci g, kana , ci g pieszy lub rowerowy itp.
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16) Rekultywacja – Roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,

17) Teren budowy - teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim robót oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz ce cz  terenu budowy,

18) Zaj cie pasa drogowego – czasowe zaj cie cz ci drogi lub chodnika.
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania oraz za ich zgodno  z Dokumentacj
Projektow , Specyfikacjami Technicznymi, przepisami obowi zuj cymi w Polsce, Polskimi Normami (PN),
Bran owymi Normami (BN) i Poleceniami In yniera.
1.4.1 Przekazanie placu budowy
Zamawiaj cy wraz z Inspektorem Nadzoru w terminie okre lonym w SIW oraz umowie przeka e
Wykonawcy Teren Budowy, Dziennik Budowy, pozwolenie na budow  oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Zamawiaj cy posiada Dokumentacj  Projektow  .
Do Dokumentacji Projektowej zalicza si  nast puj ce opracowania  :

1. Projekt budowlano - wykonawczy zagospodarowania terenu
2. Projekt budowlany  - przy cza wod  - kan
3. Projekt budowlany – instalacje elektryczne

Rysunki zawarte w Dokumentacji Projektowej pozwalaj  na okre lenie lokalizacji, zakresu i charakteru
Robót. Wykonawca w miar  potrzeb sporz dzi rysunki (projekty) detali budowlanych stanowi cych
uzupe nienie Dokumentacji Projektowej zapewniaj cych wykonanie robót zgodnie z umow . Przedmiary
robót stanowi  uzupe nienie Dokumentacji Projektowej i ST, nie stanowi  one g ównej podstawy wyceny
Robót. Wykonawca wyceni roboty na podstawie Dokumentacji Projektowej i ST.
Koszt wykonania rysunków (projektów) detali nale y uwzgl dni  w cenie wykonania  przedsi wzi cia
budowlanego.
1.4.3. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu zadania
Wykonawca otrzyma od Zamawiaj cego 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej na Roboty obj te
umow .
1.4.4. Dokumenty Wykonawcy
1.4.4.1. Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawc
Wykonawca opracuje dokumentacj  powykonawcz  w 3 kpl. na któr  b  sk ada y si :
- Dokumentacja Projektowa powykonawcza
- projekt organizacji i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy,
- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia,
- dziennik budowy,
- protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych,
- protoko y pomiarowe i wiadectwa kontroli jako ci,
- rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru
- aprobaty techniczne ( deklaracje zgodno ci ) + certyfikaty na znak bezpiecze stwa „B” dla materia ów i

urz dze ,
- o wiadczenie kierownika budowy o zgodno ci wykonania obiektu z projektem, WZZT, przepisami i

obowi zuj cymi Polskimi Normami ( na podstawie o wiadcze  kierowników robót bran owych ),
- ekspertyzy,
- powiadomienia odpowiednich instytucji wynikaj ce z Prawa Budowlanego.
Koszt tej dokumentacji nale y uwzgl dni  w cenie wykonania przedsi wzi cia budowlanego.
1.4.5.    Zgodno  Robót z Dokumentacj  Projektow  i Specyfikacj  Techniczn
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materia y b  zgodne z Dokumentacj  Projektow ,
wymaganiami materia owymi, okre lonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w Specyfikacji Technicznej.
Dane okre lone w Dokumentacji Projektowej i w ST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy Materia ów i elementów
Robót powinny by  jednorodne i wykazywa  blisk  zgodno  z okre lonymi wymaganiami albo z
warto ciami rednimi dopuszczonego przedzia u tolerancji dla danych Materia ów / Robót.
W przypadku, gdy Roboty lub Materia y nie b  w pe ni zgodne z Dokumentacj  Projektow  lub
Specyfikacj  Techniczn  i b dzie to mia o wp yw na niezadowalaj  jako  wykonanych robót, to takie
Materia y b  niezw ocznie zast pione innymi, a Roboty te rozebrane i poprawione na koszt Wykonawcy.
1.4.6. Komplementarno  Dokumentów
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty dostarczone Wykonawcy
przez Zamawiaj cego s  istotnymi elementami zadania i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych
dokumentów   jest tak samo wi ce, jak gdyby wyst powa o ono we wszystkich dokumentach.
Wykonawca nie mo e wykorzysta  na sw  korzy  jakichkolwiek b dów lub braków w Dokumentacji
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzw ocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru,  który  dokona  niezb dnych zmian lub uzupe nie .
1.4.7.      Zabezpieczenie Placu Budowy
 Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, a
do zako czenia i odbioru ostatecznego Robót (Przej cia Robót).
Dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego oraz osób zatrudnionych lub przebywaj cych na Terenie
Budowy, Wykonawca ma obowi zek wykona  lub dostarczy , zainstalowa  tymczasowe urz dzenia
zabezpieczaj ce takie jak: p oty, zapory, siatki, znaki, itp. a tak e zapewni  ich obs ug  oraz zatrudni   w
razie konieczno ci dozorców.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nale y uwzgl dni  w cenie wykonania przedsi wzi cia budowlanego.
1.4.8.         Tablice Informacyjne
Przed przyst pieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z prawem
budowlanym
Tablice informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  przez ca y okres realizacji Robót w dobrym
stanie.
Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych nale y uwzgl dni  w cenie wykonania
przedsi wzi cia budowlanego.
1.4.9. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotycz ce
ochrony rodowiska naturalnego.
1.4.10. Materia y szkodliwe dla otoczenia
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia. Nie
dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od
dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materia y odpadowe u yte do Robót b  mia y wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na
rodowisko. Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zako czeniu Robót ich

szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma
zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej lub samorz dowej.
1.4.11. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny
pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz
sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie wykonania przedsi wzi cia budowlanego.
1.4.12. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  Robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do
Robót od daty Rozpocz cia Robót do daty wydania potwierdzenia Zako czenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca b dzie utrzymywa  Roboty do czasu ko cowego odbioru. Utrzymanie powinno by
prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy by y w zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do
momentu odbioru ko cowego ( Przej cia Robót ).
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocz  Roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.13. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z Robotami i b dzie w pe ni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie
wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób
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ci y b dzie informowa  Inspektora Nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne
odno ne dokumenty.
1.4.14. Równowa no  norm i przepisów prawnych
Gdziekolwiek w kontrakcie powo ywane s  konkretne normy lub zbiory przepisów, które spe nia  maj
materia y, wytwórnie i inne zapasy b ce przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania,
stosowa  si  b  obowi zuj ce przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odno nie norm i
zbiorów przepisów, chyba e w Umowie stwierdza si  wyra nie co innego. Tam gdzie te normy i zbiory
przepisów maj  charakter ogólnokrajowy, lub odnosz  si  do konkretnego regionu, zostan  przyj te inne
obowi zuj ce normy, które zapewniaj  wykonanie na zasadniczo równym lub wi kszym poziomie ni
wymagany przez wcze niej wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na pi mie przez Inspektora Nadzoru. Ró nice pomi dzy wyszczególnionymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami, musz  by  dok adnie odnotowane na pi mie przez
Wykonawc  i przed one Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 10 dni przed dat  oczekiwanego przez
Wykonawc  zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, e
zaproponowane zamienniki nie zapewniaj  wykonania na zasadniczo równym poziomie, Wykonawca
zastosuje si  do norm wyszczególnionych we wcze niej wspomnianych dokumentach.

2. MATERIA Y
2.1. ród a uzyskania materia ów
Wszystkie Materia y stosowane przez Wykonawc  przy wykonywaniu Robót winny :
- by  nowe i nieu ywane,
- odpowiada  wymaganiom okre lonym w kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym w

niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionym , ale obowi zuj cym normom i przepisom,

- mie  wymagane przepisami wiadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikaj ce z Prawa
Budowlanego.

2.2. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z Terenu Budowy na
jego koszt, b  z one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je li Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót, ni  te dla których zosta y zakupione to koszt tych
materia ów zostanie przewarto ciowany przez Inspektora Nadzoru. Ka dy rodzaj Robót, w którym znajduj
si  nie zbadane i nie zaakceptowane Materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego
odrzuceniem i niezap aceniem.
2.3. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do Robót,
by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y sw  jako  i w ciwo ci do Robót i by y dost pne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sk adowania b  zlokalizowane w obr bie
Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc  i przez niego op aconych.
2.4. Wariantowe stosowanie materia ów
Je eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju
materia u w wykonywanych Robotach , Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed u yciem materia u..
3. Sprz t
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako  wykonywanych Robót. Sprz t u ywany do Robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i
powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartych w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustale  w takich
dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umow . Sprz t

cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania Robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego

ytkowania.. Je eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie mo e
by  pó niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprz t , maszyny, urz dzenia i narz dzia nie
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gwarantuj ce zachowania warunków Kontraktu, zostan  przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robót.
4. Transport
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako  wykonywanych Robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. Liczba rodków
transportu b dzie zapewnia  prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie przewidzianym umow .
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki
transportu nie odpowiadaj ce warunkom umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru b  usuni te z placu
budowy. Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umow  oraz za jako  zastosowanych
materia ów i wykonywanych Robót, za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia obiektów i elementów Robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .
Decyzje Inspektora dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów Robót b  oparte na
wymaganiach sformu owanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a tak e w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materia ów i Robót,
rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci,
wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti . Polecenia Inspektora
Nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawc , pod gro  zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jako ci robót
6.1. Zasady kontroli jako ci Robót
Celem kontroli Robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za on
jako  Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  Robót i jako  materia ów.
6.2. Atesty jako ci materia ów i urz dze
Przed wykonaniem bada  jako ci materia ów przez Wykonawc , Inspektor Nadzoru mo e dopu ci  do

ycia materia y posiadaj ce atest producenta stwierdzaj cy ich pe  zgodno  z warunkami podanymi w
ST, ka da partia dostarczona do Robót b dzie posiada  atest okre laj cy w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemys owe b  posiada  atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego bada . Kopie wyników tych bada  b  dostarczone przez Wykonawc
Inspektorowi Nadzoru. Materia y na które nie ustanowiono Polskiej Normy posiada  b  Aprobaty
Techniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. Materia y posiadaj ce atesty, aprobaty techniczne a
urz dzenia – wa ne legalizacje mog  by  badane w dowolnym czasie. Je eli zostanie stwierdzona
niezgodno  ich w ciwo ci z ST to takie materia y i / lub urz dzenia zostan  odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia na u ytkowanie.
Odpowiedzialno  za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu Robót,
stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Ka dy zapis w
Dzienniku Budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, dokonane trwa
technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Za czone do Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem
za cznika i opatrzone dat  i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nale y wpisywa  w szczególno ci :
- dat  przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat  przekazania przez Zamawiaj cego Dokumentacji Projektowej,
- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
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- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarz dzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zg oszenia i daty odbiorów Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych

odbiorów Robót,
- wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywanych Robót podlegaj cych ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
- dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z

podaniem, kto je przeprowadza ,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót wynikaj ce z Prawa Budowlanego oraz stosownych

Rozporz dze .
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b  przed one
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si . Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si .
(2)  Ksi ga Obmiaru
Ksi ga Obmiaru stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z  elementów
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si  w sposób ci y w jednostkach przyj tych w
Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów.
(3)  Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w pkt (1)-(2) nast puj ce dokumenty :
a) pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego,
b) protoko y przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy

cywilno-prawne,
d) protoko y odbioru Robót, w tym instytucji zewn trznych,
e) protoko y z narad i ustale ,
f) korespondencj  na budowie.
(5)  Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b  przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla In yniera i przedstawiane
do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.
7. Odbiór robót
W zale no ci od ustale  odpowiednich ST, Roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru :
a) odbiorowi Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) Przej ciu odcinka lub cz ci Robót,
c) Przej ciu Robót,
7.1. Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych
zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego post pu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo  danej cz ci
Robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od
daty zg oszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jako  i ilo  robót
ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet wyników
bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj  Projektow ,
ST i uprzednimi ustaleniami.
7.2. Przej cie odcinka lub cz ci Robót
Przej cie odcinka lub cz ci Robót polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci Robót. Przej cia
cz ciowego Robót dokonuje si  wg zasad jak przy Przej ciu Robót. Przej cia Robót dokonuje Inspektor
Nadzoru.
7.3. Przej cie Robót
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Przej cie Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilo ci,
jako ci i warto ci oraz ocenie przeprowadzonych Prób Ko cowych Robót i Rozruchu Technologicznego.
Ca kowite zako czenie Robót, Prób Ko cowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowo  do Przej cia
Robót b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do Dziennika Budowy z bezzw ocznym
powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Przej cie Robót nast pi w terminie ustalonym w umowie, licz c od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru  zako czenia Robót, oraz przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.
Przej cia Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy.
Komisja odbieraj ca Roboty, Próby Ko cowe, Rozruch Technologiczny dokona ich oceny jako ciowej na
podstawie przed onych dokumentów, wyników i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania
Robót, Prób Ko cowych z Dokumentacj  Projektow   i ST.
Podstaw  wystawienia przez Zamawiaj cego wiadectwa Przej cia, b dzie protokó  Przej cia Robót
podpisany przez komisj  wyznaczon  przez Zamawiaj cego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj  Projektow   i ST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma
wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo u ytkowników, komisja dokona
potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  wykonywanych Robót w stosunku do wymaga  przyj tych w
Dokumentach Kontraktowych. Po przej ciu Robót Wykonawca przeprowadzi Próby Eksploatacyjne, które
ostatecznie pozwol  oceni  poprawno  wykonanych Robót i dokona  stosownych potr ce .
Przez Próby ko cowe rozumie si :
- próby szczelno ci instalacji
- próby skuteczno ci dzia ania instalacji
7.3.1. Dokumenty wymagane do Przej cia Robót
Podstawowym dokumentem do dokonania Przej cia Robót jest protokó  przej cia sporz dzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do Przej cia Robót Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  staraniem i na koszt w asny nast puj ce
dokumenty :
1) Dokumentacj  Projektow  z naniesionymi zmianami oraz Dokumentacj  Powykonawcz ,
2) Specyfikacje Techniczne
3) Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zw aszcza przy odbiorze Robót zanikaj cych i ulegaj cych

zakryciu i udokumentowanie jego zalece ,
4) kopi  Dziennika Budowy i Ksi  obmiaru, o wiadczenie Kierownika Budowy i Kierownika Robót,
5) atesty jako ciowe wbudowanych materia ów,
6) za wiadczenie i ewentualny protokó  odbioru instytucji zewn trznych, wynikaj ce z prawa budowlanego

wraz z odpowiednimi decyzjami,
7) inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego ( w tym wype nione druki OT zgodnie z

obowi zuj cymi przepisami i zasadami ksi gowo ci),
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe
do Przej cia, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin Przej cia Robót. Wszystkie
zarz dzone przez komisj  Roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.
8. Podstawa p atno ci

atno  za Roboty i wszelkie inne czynno ci niezb dne dla wykonania zadania ustala si  jako rycza t.
Cena rycza towa obejmuje mi dzy innymi :
1) robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami,
2) warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami ich zakupu, ; transportu i magazynowania (a dla urz dze

technologicznych – wraz z kosztami ich monta u i w ciwych prób) i innymi towarzysz cymi kosztami,
3) warto  pracy sprz tu i rodków transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i innymi

towarzysz cymi kosztami,
4) warto  dostarczonych urz dze , wraz ze szkoleniem personelu Zamawiaj cego,
5) rozbiórki, wywóz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materia ów odpadowych w miejsce wskazane

staraniem i na koszt Wykonawcy,
6) koszty po rednie, sk adnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgl dniaj cy uj te w kosztach

bezpo rednich koszty zaliczane zgodnie z odr bnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, w
szczególno ci koszty ogólne budowy oraz koszty zarz du, w sk ad których wchodz  p ace personelu i
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kierownika budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urz dzenia, eksploatacji i likwidacji
Placu Budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza
szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robót, wydatki na BHP, us ugi obce na rzecz
budowy, op aty dzier awcze, op aty za zaj cie pasa drogowego, ekspertyzy dotycz ce wykonanych
Robót, koszty ogólne przedsi biorstwa Wykonawcy, itp.,

7) koszt uporz dkowania Placu Budowy po zako czeniu Robót,
8) zysk kalkulacyjny, zawieraj cy te  ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytu u Kontraktu w ca ym okresie

jego realizacji, cznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji
zwrotu zaliczki, koszt gwarancji nale ytego wykonania,

9) podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
10) koszt ca kowitej obs ugi geodezyjnej
11) opracowanie dokumentacji powykonawczej,
12) koszty wszelkich niezb dnych ustale  z odpowiednimi instytucjami,
13) koszt zwi zany z uzyskaniem wszelkiego rodzaju zezwole  zwi zanych z Robotami i niezb dnych

opracowa  zwi zanych,
14) koszt odbiorów, sprawdze , kontroli, wizytacji itp. niezb dnych instytucji (w tym mi dzy innymi PIP,

Pa stwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Pa stwowa Stra  Po arna, Ochrona rodowiska itp.),
15) koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezb dnych dokumentów z nimi zwi zanych,
16) koszt rozruchu technologicznego, Prób Ko cowych, Prób Eksploatacyjnych,
17) wykonanie, ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych.
18) koszty dostarczenia i zu ycia wody, elektryczno ci i gazu na potrzeby robót i prób.

9. Przepisy zwi zane
1. Prawo budowlane – przepisy aktualne na czas trwania Robót, oraz akty wykonawcze zwi zane.
2. Polskie Normy (PN), Normy Bran owe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE w zakresie przyj tym

przez polskie prawodawstwo.
3. Wszelkie inne przepisy obowi zuj ce w Polsce.
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Grupa 451 – Przygotowanie terenu pod budow .
Klasa 451- 1 Prace przygotowawcze
Kategoria  451-1.1  Roboty rozbiórkowe
l. Wst p
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST s , wymagania dotycz ce wykonania i odbioru rozbiórki elementów
budowlanych podczas realizacji  zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Wyspy Teatralnej w Gubinie”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  wykonania robót rozbiórkowych elementów budynku:
a)  rozbiórka obrze y betonowych
b) rozbiórka istniej cych nawierzchni
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenie podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami i ST.00.00
„Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj
Projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST.00.00
”Wymagania ogólne”.
2. Materia y
Nie wyst puj
3. Sprz t
Sprz t r czny powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rodzaj stosowanego
sprz tu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
4. Transport
Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne”
5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych nale y:
- teren ogrodzi  i oznakowa  zgodnie z wymogami BHP
5.2. Roboty rozbiórkowe.
Roboty prowadzi  zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpiecze stwa i higieny przcy podczas wykonywania robót budowlanych.
6. Kontrola jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogonie” Kontroli podlega sposób
wykonania robót rozbiórkowych, prawid owo  transportu i sk adowania materia ów uzyskanych podczas
rozbiórki.
7. Odbiór robót
7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”.
8. Przepisy zwi zane i standardy
Wymagania nie uregulowane powy szym opisem obowi zuj  wg:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych – Arkady 1989. Nale y stosowa
przepisy zgodnie z ST „ Wymagania ogólne”.
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Klasa 451- 2 Roboty ziemne
Kategoria  451-2.1  Koryto
1. Wst p
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru koryta gruntowego z
profilowaniem i zag szczaniem pod a w zwi zku z realizacj  zadania pn. „Zagospodarowanie terenu
Wyspy Teatralnej w Gubinie”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót przy wykonywaniu koryta
gruntowego wraz z profilowaniem i zag szczaniem pod a i obejmuj :
a. wykonanie koryta gruntowego pod nawierzchni  zatok parkingowych i chodników,
b. mechaniczne przemieszczenie urobku z korytowania.
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenie podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z zamieszczonymi w ST.00.00. ,,Wymagania
ogólne”
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj
Projektow , ST i poleceniami In yniera.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST.00.00.
2. Materia y
- nie wyst puj
3. Sprz t
Sprz t mechaniczny do wykonania, profilowania i zag szczania koryta ziemnego pod nawierzchni :
- spycharki g sienicowe ró nej mocy,
- walec wibracyjny samojezdny.
4. Transport
- nie wyst puje
5. Wykonanie robót
5.1. Warunki ogólne wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Zasady ogólne Wykonawca powinien przyst pi  do wykonywania koryta oraz profilowania i
zag szczania pod a bezpo rednio przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wcze niejsze przyst pienie do wykonywania koryta oraz profilowania i zag szczania pod a i
wykonywanie tych robót z Wyprzedzeniem jest mo liwe wy cznie za zgod  In yniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zag szczonym pod u nie mo e odbywa  si  ruch
budowlany, niezwi zany bezpo rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2.2. Wykonanie koryta
Koryto nale y wykona  zgodnie z Dokumentacj  Projektow . Do wykonania koryta nale y stosowa
równiark  lub spychark  uniwersaln . Ostateczne profilowanie nale y wykona  r cznie. Odspojony grunt
nale y odwie  na sk adowisko wskazane przez In yniera.
5.2.3. Profilowanie pod a
Przed przyst pieniem do profilowania pod e powinno by  oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze . Nale y usun  b oto i grunt, który uleg  nadmiernemu nawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni pod a, które ma by  profilowane nale y sprawdzi , czy istniej ce rz dne
terenu umo liwiaj  uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz dnych pod a. Zaleca si  aby rz dne
terenu przed profilowaniem by y o co najmniej 5cm wy sze ni  projektowane rz dne pod a.
Je eli powy szy warunek nie jest spe niony i wyst puj  i wyst puje zani enia poziomu w pod u
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni  pod e na g boko  co najmniej 10cm,
dowie  dodatkowy grunt spe niaj cy wymagania obowi zuj ce dla górnej strefy korpusu, w ilo ci
koniecznej do uzyskania wymaganych rz dnych wysoko ciowych i zag ci  warstw  do uzyskania warto ci
wska nika zag szczenia.
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Je eli rz dne pod a przed profilowaniem nie wymagaj  dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu,
to przed przyst pieniem do profilowania oczyszczonego pod a jego powierzchni  nale y dog ci  3-4
przej ciami redniego walca stalowego, g adkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera.
Do profilowania pod a nale y stosowa  równiarki. ci ty grunt powinien by  wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera.
5.2.4. Zag szczanie pod a
Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi  do jego dog szczania przez wa owanie.
Jakiekolwiek nierówno ci powsta e przy zag szczaniu powinny by  naprawiane przez Wykonawc  w sposób
zaakceptowany przez In yniera.
Zag szczenie pod a nale y kontrolowa  wed ug normalnej próby Proctora prowadzonej zgodnie z PN-
B-04481 (metoda I lub II). Wska nik zag szczenia nale y okre li  zgodnie z BN-77/893i-12.
6. Kontrola jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”
6.1 .Ogólne zasady kontroli jako ci robót.
W czasie robót Wykonawca powinien systematycznie prowadzi  badania kontrolne w
zakresie i cz stotliwo ci  gwarantuj  zachowanie wymaga  jako ci robót.
7. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”.
Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego pod a gruntowego dokonywany jest na zasadach
odbioru robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu i powinien by  przeprowadzony w czasie
umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania post pu robót.
8. Przepisy zwi zane
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzia y nazwy i okre lenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i pod a,
przez obci enie p yt .
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntu do celów drogowych i lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at .
BN-70/8931-05 Oznaczenie wska nika no no ci gruntu jako pod a nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
Tymczasowe ogólne warunki kontaktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawców i wykonawców krajowych GDDP , Warszawa, 1992, Wydanie I. KPED - katalog
Powtarzalnych Elementów Drogowych. Transprojekt Warszawa.
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Kategoria 451 – 2.2 – Wykopy
1. Wst p
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót przy
Wykonaniu wykopów w zwi zku z realizacj  zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Wyspy Teatralnej w
Gubinie”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotycz  prowadzenia robót przy wykonywaniu wykopów w
gruntach kat. I-III dla ca ci robót i obejmuj  mechaniczne wykonanie wykopów z transportem gruntu na
sk adowisko.
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenie podstawowe podane w niniejszej ST jest zgodne z zamieszczonymi w ST.00.00. „Wymagania
ogólne”
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj
Projektow , ST i poleceniami In yniera. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST.00.00.
2. Materia y
- nie wyst puj
3. Sprz t
Roboty ziemne zwi zane z wykonaniem wykopów prowadzone b  r cznie i mechanicznie i przy u yciu
sprz tu mechanicznego:
- spycharki g sienicowe,
- koparki wieloczynno ciowe,
- samochody samowy adowcze.
4. Transport
Transport gruntu z wykopów i dokopu odbywa  si  b dzie samowy adowczymi rodkami transportu
(samochody, ci gniki z przyczepami).
5. Wykonanie robót
5.1. Warunki ogólne wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”
5.2. Wykonanie wykopów
Wykonanie wykopów powinno post powa  w kierunku podnoszenia niwelety, aby umo liwi  odp yw wód z
wykopu. Wody opadowe nale y odprowadzi  poza teren robót. Grunt z wykopu po zbadaniu przez
Laboratorium i akceptacji przez In yniera, u yty zostanie do wykonania nasypów.
5.3.1. Wymagania odno nie dok adno ci wykonania wykopów
Odchylenie rz dnych koryta gruntowego od rz dnych projektowanych nie powinno by  wi ksze od 1 cm.
Pochylenie skarp wykopów nie mo e si  ró ni  od projektowanych pochyle  wi cej ni  o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie  wi kszych wkl ni  ni  l0 cm. Szeroko  i g boko  rowów nie
powinna ró ni  si  od projektowanych wi cej ni  o 5cm. Spadek dna rowów powinien by  zgodny z
zaprojektowanym z dok adno ci  do 0,05%. Wska nik zag szczenia gruntu w wykopie powinien wynosi  Is
= 1,00 okre lony wg. BN-77/8921-12.
6. Kontrola jako ci robót.
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”
6.1. Sprawdzenie wykonania wykopów
Po wykonaniu wykopów nale y sprawdzi , czy pod wzgl dem kszta tu, zag szczenia i wyko czenia
odpowiada on wymaganiom wg punktu 5.3. oraz czy dok adno  wykonania nie przekracza podanych w ST
lub odpowiednich normach.
7. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”. Odbioru robót nale y dokona
zgodnie z PN-S-02205.
8. Przepisy zwi zane
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-77/8 931-l 2 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu.
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Kategoria 451 – 2.2 – Wykonanie nasypów
1.  Wst p
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót przy
wykonaniu nasypów w zwi zku z realizacj  zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Wyspy Teatralnej w
Gubinie”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót przy wykonywaniu nasypów i
obejmuj :
a. formowanie i wykonanie nasypów warstwami,
b. plantowanie skarp i poboczy.
1.4. Okre lenia podstawowe.
1.4.1. Wysoko  nasypu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.
1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one poza pasem prowadzonych
robót drogowych.
1.4.3. Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca zag szczenie gruntu, okre lona wed ug
wzoru:
IS=Pd/Pds
gdzie:
Pd - g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej,
okre lona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, s ca do oceny zag szczenia
gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z BN-77/8931-12 (Mg/m3).
1.4.4. Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów niespoistych,
okre lona wed ug wzoru:
U=d60/d10
gdzie:
d60 - rednica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - rednica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm),
Pozosta e okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi i odpowiednimi normami i
Specyfikacj  Techniczn  ST.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj
Projektow , ST i poleceniami In yniera. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST.00.00.
„Wymagania Ogólne”

2. Materia y
Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu nasypów wg. zasad niniejszej ST s :
2.1 Wymagania ogólne dla materia ów do budowy nasypów
Do wykonania nasypów nale y stosowa  wy cznie grunty które spe niaj  wymagania zawarte w
BN-72/8931-01 i s  zaakceptowane przez In yniera.
Akceptacja powinna nast powa  na bie co, w czasie trwania robót ziemnych, na podstawie przedk adanych
przez Wykonawc  wyników bada  laboratoryjnych okre lonych w niniejszej ST. W przypadku stosowania
materia ów o ograniczonej przydatno ci Wykonawca ma obowi zek uwzgl dnienia wszystkich zastrze
dotycz cych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materia ów, okre lonych w
BN-72/8932-01 (tablica l). Warto  wska nika ró noziarnisto ci ”U” gruntów u ytych do budowy nasypów
nie powinna by  mniejsza od 5.
2.2. Grunt z wykopu - do wykonania nasypów.
Przydatno  gruntów z wykopów do wykonania nasypów okre li laboratorium Wykonawcy. Grunty z
wykopu musz  uzyska  akceptacj  In yniera.
2.3. Grunt z dokopu kategorii I lub II - spe niaj cy wymagania BN-72/8932-01
Przydatno  materia ów na nasyp nale y okre li  po wykonaniu nast puj cych bada :
- uziarnienie odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-B-02480,
- wska nik ró noziarnisto ci > 5,
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- wska nik piaskowo ci > 35,
- wodoprzepuszczalno  K>8m/dob .
Kwalifikacja gruntu nast pi w oparciu o:
- PN-B-02480 "Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów",
- PN-B-04481 "Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu",
- BN-75/8931-03 "Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych"
- BN-76/8950-03 "Obliczanie wspó czynnika filtracji gruntów niespoistych na podstawie uziarnienia i
porowato ci",
- BN-72/8932-O  "Budowle drogowe i kolejowe Roboty ziemne"
2.4. ród a pozyskiwania materia ów.
Wykonawca powinien zaproponowa ród a dostaw materia ów i przedstawi  wyniki bada  jako  w
ramach PZJ oraz uzyska  na w/w dostawy akceptacj  In yniera.
Poszczególne asortymenty materia ów na nasypy powinny pochodzi  z jednego ród a, dla ka dego
oddzielnego miejsca wbudowania.
3. Sprz t
Roboty ziemne zwi zane z wykonaniem nasypów prowadzone b  nast puj cym sprz tem
mechanicznym:
3.1. Równiarka samobie na:
- wyrównanie skalp nasypów i korony robót ziemnych ci le do profilu,
- wyrównanie i zgarnianie gruntu w nasypach,
- profilowanie koryta w gotowym korpusie ziemnym.
3.2. Spycharka g sienicowa (ró nej mocy) - roboty ziemne na niewielkich odleg ciach,
3.3. Koparka wieloczynno ciowa.
3.4. Sprz t mechaniczny do zag szczania gruntu w nasypach:
- walce statyczne; g adkie - grubo  warstw zag szczonego gruntu w nasypie 10-20cm,
- walce ogumione
- grubo  warstw zag szczonego gruntu w nasypie 20-40cm,
- szybko uderzaj ce ubijaki - grubo  warstw zag szczanego gruntu w nasypie 10-40cm,
- walce wibracyjne lekkie - 5t - grubo  warstw zag szczanego gruntu w nasypie 30 - 50cm,
- walce wibracyjne rednie - grubo  warstw zag szczanego gruntu w nasypie 40-60cm,
- p yty wibracyjne lekkie - grubo  warstw zag szczanego gruntu w nasypie 20-40cm,
- p yty wibracyjne ci kie - grubo  warstw zag szczanego gruntu w nasypie 30-60cm,
3.5. U yty przez Wykonawc  do wykonania nasypów sprz t mechaniczny musi zaakceptowa  In ynier.
4. Transport
Grunt na nasypy z wykopu i z dokopu transportowany b dzie dowolnymi rodkami transportu -
samowy adowczymi (samochody, ci gniki z przyczepami).
5. Wykonanie robót
5.1. Warunki ogólne wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”
5.2. Dostawy materia u na nasypy
Wykonawca jest zobowi zany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalon  w
Programie Zapewnienia Jako ci cz stotliwo ci  laboratoryjnych bada  kontrolnych.
Wyniki tych bada  nale y przekazywa  w okre lonym trybie nadzorów. W Umowie z dostawc
(producentem) oraz w PZJ nale y jednoznacznie okre li  sposób post powania w przypadku dostawy
materia u niezgodnego z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Pochodzenie materia u i jego jako
powinny by  wcze niej zaaprobowane przez In yniera. Wykonawca powinien zaproponowa ród o

ród a) dostaw materia ów oraz przedstawi  wyniki bada  jako ci w ramach PZJ.
5.3. Zakres wykonywanych robót
5.3.1. Warunki ogólne
Wykonanie nasypów mo e nast pi  po wykonaniu robót przygotowawczych zgodnie z
ST D .01.02 po wyra eniu zgody przez In yniera.
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym nale y wykona  zgodnie z „Instrukcj  oznakowania
robót prowadzonych w pasie drogowym”.
5.3.2. Wykonanie nasypów
W celu zapewnienia stateczno ci nasypu i jego równomiernego osiadania, nale y przestrzega
nast puj cych zasad:
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- styk dwóch przyleg ych cz ci nasypu, wykonanych z ró norodnych gruntów wykona  przy pomocy stopni
wg punktu 5.3.3
- górn  warstw  nasypu o grubo ci co najmniej 0,50m wykona  z materia u o w asno ciach okre lonych w
punkcie 2.3.
- grunt przywieziony w miejsce wbudowania musi by  bezzw ocznie wbudowany w nasyp,
- nasypy nale y wykona  metod  warstwow ,
- nasypy powinny by  wznoszone równomiernie na ca ej szeroko ci,
- grubo  warstwy w stanie lu nym powinna by  odpowiednio dobrana w zale no ci od rodzaju gruntu i
sprz tu u ytego do zag szczania,
- grunty o ró nych w ciwo ciach nale y uk ada  w oddzielnych warstwach,
- grunty spoiste nale y wbudowywa  w dolne warstwy nasypów, a grunty niespoiste w górne,
- warstwy gruntu przepuszczalnego nale y uk ada  poziomo, a warstwy gruntu ma o przepuszczalnego ze
spadkiem górnej powierzchni oko o 4%,
- ukszta towanie powierzchni warstwy powinno uniemo liwia  lokalne gromadzenie si  wody.
5.3.3. Wymagana dok adno  wykonania nasypów
Szeroko  korony drogi nie powinna ró ni  si  od szeroko ci projektowanej, wi cej ni  o 10 cm,
a kraw  korony nie powinna mie  widocznych za ama .
Pochylenie skarp i nasypów nie mo e si  ró ni  od projektowanych pochyle , wi cej ni  o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie  wi kszych wkl ni  ni  10 cm.
Szeroko  i g boko  rowów nie powinna ró ni  si  od projektowanych, wi cej ni  o 5cm. Spadek dna
rowów powinien by  zgodny z zaprojektowanym z dok adno ci  do 0,05%.
5.3.4. Zag szczanie gruntów
a. wymagania dotycz ce zag szczenia
Zag szczenie gruntów w nasypach
Wska nik zag szczenia gruntów w nasypach okre lany wg normy BN-77/8931-12 „Oznaczanie
wska nika zag szczenia gruntu” z dopuszczeniem aparatów izotopowych powinien wynosi :
- w górnej warstwie o grubo ci 1,2 m.  1,00
- w ni ej le cych warstwach > 0,97
b. zag szczenie gruntów w pod u nasypów.
Wska nik zag szczenia gruntów w pod u nasypów do g boko ci 0,50m od powierzchni terenu
powinien wynosi  nie mniej ni  0,97.
Zag szczenie nale y kontrolowa  nie rzadziej ni  1 raz w 3 punktach na 1000m2 warstwy.
5.3.5. Wykonanie zag szczenia gruntów
a. wilgotno  zag szczanego gruntu
Wilgotno  gruntu w czasie jego zag szczania powinna by  zbli ona do optymalnej. Wilgotno
optymaln  gruntu i jego g sto , nale y okre li  laboratoryjnie wg PN-B-14484 "Grunty budowlane,
Badania próbek gruntu".
b. grubo  warstw zag szczanego gruntu
Grubo  warstw zag szczanego gruntu w nasypie oraz liczb  przejazdów maszyny zag szczaj cej,
nale y okre li  do wiadczalnie dla ka dego rodzaju gruntu i typu maszyn.
Roz cielone warstwy gruntu o ustalonej grubo ci, zag szcza si  poczynaj c od kraw dzi nasypu w
kierunku osi drogi, a  do uzyskania wymaganego wska nika zag szczenia.
c. równomierno  zag szczenia
Do osi gni cia równomiernego zag szczenia gruntu nale y:
- roz ciela  grunt warstwami poziomymi,
- warstwy nasypanego gruntu zag szcza  na ca ej ich szeroko ci,
- warstwy gruntu zag szcza  od kraw ; ku rodkowi nasypu.
6. Kontrola jako ci robót.
6.l. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót
badania w czasie prowadzenia robót polegaj  na sprawdzeniu przez In yniera na bie co, w miar  post pu
robót, jako ci u ywanych przez wykonawc  materia ów i zgodno ci
wykonywanych robót ziemnych z Dokumentacja Projektow  i wymaganiami niniejszej specyfikacji.
6.2.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych
Sprawdzenia to polega na skontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami podanymi w punkcie
5.3.1.Kontrola prawid owo ci wykonania dotyczy tak e nast puj cych prac:
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- sprawdzenia zgodno ci warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych
zmian.
- skontrolowa  czy wykonano wyci cia stopni w skarpach, zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.3.3
- stwierdzi  czy wykonano zag szczenie pod a pod nasyp zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.3.5.
6.2.2 Badania dostaw materia ów na nasypy
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nasypów
Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami podanymi w p. 5.3.2. i 5.3.4.
Sprawdzenie to powinno nast powa  co 100 m
6.2.4. Sprawdzenie zag szczenia gruntów.
Oznaczenia wska nika zag szczenia Is powinno by  przeprowadzone wg BN-77/8931-12,  a
oznaczenie modu ów odkszta cenia wg BN-64/8931-02.
6.3.Kontrola jako ci materia ów na nasypy
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  materia ów i prowadzi na swój koszt kontrol  ilo ciow  i
jako ciow  ich dostaw. Program tych bada  powinien opracowa  w PZJ Wykonawca robót i uzgodni  z
In ynierem.
Badania laboratoryjne musz  obejmowa  sprawdzenie podstawowych cech materia ów podanych w
niniejszej ST, a cz stotliwo  ich wykonywania musi pozwoli  na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wyników dla ca ci wbudowanych lub zgromadzonych materia ów. Wyniki bada
Wykonawca przekazuje In ynierowi w trybie okre lonym w PZJ.
6.4.Sprawdzenie zag szczenia gruntów
Sprawdzenie przeprowadza si  na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych bada  bezpo rednich. Badania zag szczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza si  w górnych warstwach korpusu ziemnego do g boko ci oko o 1,0 m poni ej jego korony, a
w dolnych warstwach kontrol  zag szczenia gruntów w tych warstwach. Kontrol  zag szczenia gruntów w
górnej warstwie korpusu ziemnego przeprowadza si  wg metod podanych w p. 5.3.5. Zag szczenie gruntów
na ocenianym odcinku uznaje si  za zgodne z wymaganiami, je li wska niki zag szczenia spe nia  b
warunek: Is nie mniej ni  Is wymagane wg p. 5.3.5.
6.5.Sprawdzenie skarp
Sprawdzenie wykonania skarp nale y przeprowadzi , kontroluj c zgodno  pochyle  z Dokumentacj
Projektow .
Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenia podano w p. 5.3.4.
7. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”. Odbioru robót nale y dokona
zgodnie z PN-S-02205.
8. Przepisy zwi zane
Wytyczne i zarz dzenia GDDP w tym g ównie „Technologia robót drogowych na lata 1987 – 1990” wraz z
pó niejszymi uzupe nieniami.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów.
PN-B-0448S Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczenie wspó czynnika filtracji gruntów sypkich na
podstawie uziarnienia i porowato ci.
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych.
BN-72/8932-01 Budowie drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-E-04452 Grunty budowlane. Badania Polowe.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta cenia nawierzchni i pod a przez
obci enia p yt .
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Grupa – 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub
                      ich cz ci

Klasa 452-1 Roboty nawierzchniowe
Kategoria 452-1.1  Warstwy podsypkowe, ods czaj ce i podbudowy
1. Wst p
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru warstwy
piaskowej i ods czaj cej w zwi zku  z realizacj  zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Wyspy Teatralnej
w Gubinie”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót przy wykonywaniu warstwy
piaskowej i ods czaj cej i obejmuj :
a. wykonanie warstwy podsypkowej piaskowo - cementowej,
b. wykonanie warstwy podbudowy z t ucznia sortowanego
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenie podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi i odpowiednimi normami oraz
Specyfikacj  Techniczn  ST.00.00. „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj
Projektow , ST i poleceniami In yniera. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST.00.00.
„Wymagania Ogólne”
2. Materia y
2.1. Materia em stosowanym przy wykonywaniu warstwy ods czaj cej wed ug zasad niniejszej ST jest
piasek.
2.1.1. Piasek na warstw  podsypkow  i ods czaj  musi spe nia  nast puj ce warunki:
a. wodoprzepuszczalno  - warto  wspó czynnika wodoprzepuszczalno ci K10>8 m/dob  okre lona
wg PN-B-04492,
b. mo liwo  uzyskania wska nika zag szczalno ci Is=l,00 wg normalnej próby Proctora  (PN-B-04481)
badanego zgodnie z BN-77/8931-12.
Oprócz wymienionych w asno ci piasek u yty na warstw  podsypkow  i ods czaj  nie powinien
zawiera  zanieczyszcze :
a. obcych - zawarto  nie wi cej ni  0,3% (badanie wg PN-B-06714),
b. organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/26),
c. wska nik wzajemnego nieprzenikania si  gruntu z kruszywem w podbudowie dl 5/d85<5.
Piasek z zaproponowanego przez Wykonawc ród a po przedstawieniu pozytywnych wyników
bada  laboratoryjnych musi by  zaakceptowany przez In yniera.
2.2.  T ucze , kam. amany,sort.uziarn.31,5-63mm
2.3.  Cement portl,zwyk y b.dod. CEM I 32,5-work
3. Sprz t
3.1. Równiarka - do roz cielenia piasku w wykonywanej warstwie.
3.2. Walec drogowy lub inny sprz t do zag szczania zapewniaj cy uzyskanie wymaganego wspó czynnika
zag szczenia. U yty przez Wykonawc  sprz t mechaniczny musi zaakceptowa  In ynier.
4. Transport

yte rodki transportu powinny zabezpieczy  przewo ony piasek przed wyschni ciem, wp ywami
atmosferycznymi i segregacj . U yte rodki transportu musz  uzyska  akceptacj  In yniera.
5. Wykonanie robót.
5.1. Warunki ogólne wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym nale y wykona  zgodnie z „Instrukcj
oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”.
5.2.2. Zakup i transport piasku
Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robót opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej
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specyfikacji.
5.2.3. Roboty przygotowawcze
Pod e gruntowe warstwy podsypkowej i ods czaj cej powinno by  przygotowane zgodnie z ustaleniami
ST D. 04.01.01. „Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zag szczaniem pod a”. Wyznaczenie
geodezyjne i zaaplikowanie wykonanych warstw w oparciu o Dokumentacj  Projektow .
5.2.4. Rozk adanie piasku
Piasek do wykonania warstwy podsypkowej i ods czaj cej powinien by  rozk adany w warstwie jednakowej
grubo ci przy u yciu równiarki.  Roz ona warstwa powinna mie  taka grubo  aby ostateczna grubo
warstwy po zag szczeniu by a równa grubo ci projektowanej. Warstwa podsypkowa i ods czaj ca powinny
by  roz one w sposób zapewniaj cy osi gniecie wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych.
5.2.5. Zag szczanie warstwy podsypkowej i ods czaj cej
Natychmiast po ko cowym wyprofilowaniu warstwy podsypkowej i ods czaj cej nale y przyst pi  do ich
zag szczenia przez wa owanie. Wa owanie post powa  stopniowo, od dolnej do górnej kraw dzi warstwy.
Jakiekolwiek nierówno ci lub zag bienia powsta e w czasie zag szczania powinny by  wyrównane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni cie materia u, a  do otrzymania równej powierzchni. W
miejscach niedost pnych dla walców warstwa podsypkowa i ods czaj ca powinna   by    zag szczona
zag szczarkami   p ytowymi   lub   ubijakami   mechanicznymi, zaakceptowanymi przez In yniera.
Zag szczenie nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego ni  1,00 (jak w p.
2 niniejszej ST). Wilgotno  zag szczonego piasku powinna by  równa wilgotno ci optymalnej zgodnie z
PN-B-04481. Je eli piasek zosta  nadmiernie nawilgocony, powinien zosta  osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Je eli wilgotno  piasku jest ni sza od optymalnej, piasek powinien by  zwil ony wod  i
równomiernie wymieszany. Wilgotno  piasku przy zag szczaniu nie powinna ró ni  si  od optymalnej o
wi cej ni  -20% +10%. 5.2.6. Utrzymanie warstwy podsypkowej i ods czaj cej. Warstwa podsypkowa i
ods czaj ca po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy powinna by  utrzymana w dobrym stanie.
Wykonawca zobowi zany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddzia ywania
czynników atmosferycznych. Koszty tych napraw s  obj te cen  jednostkow  1 m2 warstwy. Koszty napraw
wynik ych z niew ciwego utrzymania warstwy obci  Wykonawc  robót.
6. Kontrola jako ci robót.
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi  systematyczne badania kontrolne i dostarcza  kopie ich
wyników In ynierowi.
6.1 .Badania przed przyst pieniem do robót
badania te powinny obejmowa  sprawdzenie wszystkich w asno ci piasku podanych w p. 2 niniejszej ST.
6.2.Badania w czasie robót.
6.2.1. Badanie dostaw kruszywa
Wykonawca powinien prowadzi  badania w asno ci kruszywa. Próbki nale y pobiera  losowo.
6.2.2. Badanie zag szczenia
Zag szczenie nale y sprawdzi  wg BN – 77/8931-12 przynajmniej w dwóch punktach wybranych losowo na
ka dej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni  w jednym punkcie na 600 m2.
6.2.3.Badanie wilgotno ci kruszywa.
Wilgotno  kruszywa przy zag szczaniu powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  -20%
+10%. Wilgotno  kruszywa nale y bada  wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na ka dej dzia ce
roboczej, lecz nie rzadziej ni  raz na 600m2 warstwy.
6.2.4. Grubo  warstwy
Grubo  warstwy Wykonawca powinien mierzy  natychmiast po zag szczeniu, co najmniej trzech losowo
wybranych punktach na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni  raz na 400m2 warstwy.
7. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”.
8. Przepisy zwi zane
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto ci zanieczyszcze  organicznych. PN-
B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotno ci.
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wska nika wodoprzepuszczalno ci.
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Kategoria 452-1.2  Nawierzchnie
1. Wst p
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z budow
nawierzchni w zwi zku z realizacj  zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Wyspy Teatralnej w Gubinie”
1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z warunkami podanymi w ST.00.00. „Wymagania ogólne”, jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót przy wykonaniu nawierzchni z kostki
granitowej oraz nawierzchni HanseGrand
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenie podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami
oraz ST.00.00. „Wymagania ogólne”.
2. Materia y
Kostka granitowa szara 8/11
Warstwa dynamiczna z Hanse Mineral

Warstwa nawierzchniowa Hanse Grand HanseGrand to nawierzchnia z kruszywa pochodz cego z
przemia u upków wysokogórskich, specjalnego wi cego wiru i kamienia naturalnego o grubo ci ziarna
od 0 do 8mm i jest ca kowicie przyjazny dla rodowiska, nie kruszy si  i nie pyli, jest odporny na dzia anie
zewn trznych warunków atmosferycznych oraz atwy w obróbce. Posiada wysok  odporno  na ci ar,
cieranie i jest nie brudz cy.. HanseGrand jest osadzany na g boko  od 3-4cm. Nachylenie powierzchni

powinno wynosi  2-3%. HanseGrand to nawierzchnia stosowana do budowy cie ek spacerowych, alei w
parkach i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji
3. Sprz t.
3.1. P yta wibracyjna do wpasowywania kostek w podsypk  - wibrator powinien mie  si  od rodkow
16-20 kN i powierzchni  p yty 0,35-0,50m2, zalecana cz stotliwo  75 - 100 Hz.
3.2. Pozosta y sprz t do wykonania nawierzchni jak w ST D .08.01.01.
4. Transport
4.1. Kostka - mo e by  przewo ona dowolnymi rodkami transportu. Transport i sk adowanie kostki musi
odbywa  si  w sposób zabezpieczaj cy materia  przed mo liwo ci  uszkodzenia.
Wymagania odno nie transportu i sk adowania jak dla klinkieru wg. BN-80/67775-03.
4.2. Pozosta e materia y transportowane b  jak w ST D.08.01.01. punkt 4.3.
5. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST.00.00. „Warunki ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Zakup i transport materia ów przewidzianych do wykonania jak w ST D.08.01.01 punkt 5.2.1.
5.2.2. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym zgodnie z instrukcj  o oznakowaniu robót w
pasie drogowym,
5.2.4. .  Zlecenia wykonawcze nawierzchni HanseGrand:

Materia y dostarczane s  zawsze w stanie,  którego wilgotno  zbli ona jest  do wilgotno ci  ziemi,  i
charakteryzuj  si  wysok  jako ci .
Nawierzchni  mo na wykona  przy pomocy uk adarki, belki profiluj cej, piaskarki b  r cznie.
Warstwa po rednia z materia u HanseMineral wymaga ubicia dynamicznego (wstrz sark  lub walcem
wstrz sowym).
Warstwa wierzchnia z materia u HanseGrand ubijana jest statycznie przy u yciu dostatecznie ci kiego
walca.
Do mniejszych powierzchni nadaje si  równie  ubijarka r czna.
Po wywalcowaniu warstw  zamykaj  nale y lekko wzruszy  za pomoc  grabi b  miot y. Dzi ki
temu nawierzchnia b dzie ch on  wod .
W czasie silnego nas onecznienia nawierzchni  nale y dodatkowo nawadnia .
Po wyko czeniu wskazane jest chodzenie b  je enie po warstwie wierzchniej.
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Ewentualne uszkodzenia b ce wynikiem wandalizmu nale y zagrabi  oraz ponownie ubi
nawierzchni .
Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje si  z regu y po trzykrotnej zmianie warunków pogodowych
(s ce – deszcz – s ce itd.)
Nawierzchni z HanseGrand nie wykonywa  podczas mrozów ani w temperaturze zbli onej do
temperatury zamarzania.

Ka dej wiosny nale y przeprowadzi  mechaniczn  piel gnacj  dróg lub placów, a w przypadku
intensywniejszego u ytkowania dwa razy w roku:

lekkie poluzowanie za pomoc  grabi, w razie potrzeby nanie  now  warstw  HanseGrand,
materia  powinien mie  niewielk  wilgotno ,

powierzchni  przewalcowa , na koniec ci gn  lub wyrówna  urz dzeniem do piel gnacji o
szeroko ci min. 2 m,

urz dzenia do piel gnacji dost pne s  w sklepach z wyposa eniem do boisk sportowych i kortów
tenisowych.

W przypadku ewentualnych obni  wbudowanego materia u HanseGrand nale y poluzowa  powierzchni
po ok. 4-6 tygodniach na g boko  ok. 2 cm, nanie  now  warstw  HanseGrand i wielokrotnie walcowa .
Ci gi piesze ograniczone zostan  obrze em betonowym wtopionym o wym. 8x30x100 cm stoj cym na awie
betonowej zwyk ej z betonu B10 o wym. 5x20 cm.
5.2.5. U enie kostki granitowej - kostk  nale y uk ada  w sposób podany przez producenta, dese
uk adania kostki nale y uzgodni  z In ynierem.
5.2.6. Ubijanie wibracyjne - u onej kostki polega na 3 przej ciach stalowej p yty wibratora dla
wprasowania kostek w podsypk . Nast pne trzy przej cia podczas których piasek jest rozmiatany po
powierzchni kostek dla wype nienia z czy.
6. Kontrola jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST.00.00.
6.1. Kontrola jako ci materia ów.

yte materia y pod wzgl dem jako ci musz  odpowiada  ustaleniom punktu 2 mniejszej
specyfikacji.
6.2. Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:
- wykonanie warstwy odcinaj cej z piasku,
- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,
- u enie kostki typu „Polbruk”,
- wykonanie ubijania wibracyjnego,
- wype nienie spoin mi dzy kostkami.
6.3. Kontrola jako ci robót podlega zgodno ci wykonania robót z Dokumentacj  Projektow  pod
wzgl dem:
- geometrii wykonania,
- spadków i rz dnych pod nych i poprzecznych.
7. Odbiór robót
7.1. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu wg. ST.00.00.
7.2. Odbiór ko cowy i cz ciowy robót wg. ST.00.00.
8. Przepisy zwi zane
PN-88/B-30000 Cement portlandzki
BN-80/67775-03. Prefabrykaty z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
PN-79/B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu.
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Kategoria 452 – 1.3. Kraw niki
1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru ustawienia kraw ników
betonowych w zwi zku z realizacj  zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Wyspy Teatralnej w Gubinie”
1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z warunkami podanymi w ST.00.00. „Wymacania ogólne”
1.3. Zakres robot obj tych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
ustawienie zgodnie z Dokumentacj  Projektow  kraw ników betonowych.
W zakres robót wchodzi:
- przygotowanie pod a i wykonanie szalunku pod law  betonow ,
- wykonanie awy betonowej,
- ustawienie kraw ników na podsypce cementowo - piaskowej,
- wype nienie spoin na z czach kraw ników zapraw  cementow ,
1.4. Okre lenia podstawowe.
Do okre le  podanych w ST.00.00. „Wymagania ogólne” wprowadza si  dodatkowo nast puj ce
okre lenia:
- kraw niki uliczne sk adaj  si  z elementów betonowych i stanowi  ograniczenie pasa jezdnego ulicy od
pasów chodnikowych
- awa - warstwa no na s ca do mocowania kraw nika oraz przenosz ca obci enie kraw nika na grunt
- podsypka - warstwa wyrównawcza u ona bezpo rednio na pod u ziemnym lub awie.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST00.00. „Wymagania ogólne”.
2 Materia y
2.1. Do wykonania robót Wykonawca zapewni nast puj ce materia y i prefabrykaty:
- kraw niki i obrze a betonowe wg. PN-63/B-14051,
- beton klasy B 10
- podsypka cementowa piaskowa 1:4,
- zaprawa cementowa 1:2,
2.2. U yte prefabrykaty i materia y powinny oby  zgodne z wymaganiami odpowiednich norm oraz posiada
atesty producenta.
2.3. Podsypk  cementowo - piaskow  wykona  przy u yciu cementu portlandzkiego „25” w ilo ci 200 kg
cementu na 1 m3 piasku.
2.4. Zapraw  cementow  wykona  przy u yciu cementu portlandzkiego „35” w ilo ci 300kg cementu na  1 m3

piasku.
2.5. Nie przewiduje si  sk adowania ww. materia ów na budowie.
3 Sprz t.

yty sprz t powinien by  zgodny ze sprz tem w PZJ i uzgodniony z In ynierem.
4. Transport
4.1. Kraw niki mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. W czasie transportu kraw niki
powinny   by    u one   na   p ask   i   zabezpieczone   przed   przemieszczaniem si  i uszkodzeniem.
4.2. Beton B 10, zaprawa i podsypka cementowo - piaskowa powinny by  chronione w czasie transportu
przed utrat  swoich w ciwo ci.
4.3.  Transport materia ów powinien odbywa  si  sukcesywnie w miar  post pu robót.
5 Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie pod a
5.1.1. Wykonawca wykona koryto pod aw  betonow  o wymiarach umo liwiaj cych ustawienie
prawid owego szalunku zgodnie z Dokumentacj  projektow . Dno wykonanego wykopu powinno by
wyrównane, z odpowiednim spadkiem pod nym zgodnym z Dokumentacj  projektow  i zag szczone do
wska nika IS >1,00
5.1.2. Szalunki pod aw  betonow  powinny by  wykonane z desek grubo ci 25-32mni.
5.2. Wykonanie awy betonowej.
Wykonawca wykona aw  betonow  z betony B 7,5 zgodnie z rz dnymi wysoko ciowymi i wymiarami w
planie podanym w Dokumentacji projektowej.
5.3. Ustawienie kraw ników
5.3.1. Na wykonanej awie betonowej Wykonawca wykona posypk  cementowo - piaskow  1:4 o gr. 5cm.
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5.3.2. Na wykonanej podsypce cementowo - piaskowej Wykonawca ustawi kraw niki zgodnie z
Dokumentacja projektow , kraw niki nale y ustawi  przy sznurach za onych do odpowiednich rz dnych
wysoko ciowych. W planie na ukach nale y ustawi  kraw niki krótkie, odpowiednio doci te lub kraw niki
ukowe. uki o promieniu powy ej 15 m mo na wykona  z kraw ników prostych.

5.3.3. Spoiny na z czach kraw ników nale y wype ni  zapraw  cementow  i zatrze  na g adko
powierzchni  styków.
5.3.4. aw  betonow  i zapraw  cementow  nale y chroni  przed wysychaniem co najmniej przez 7dni.
5.3.5. Szalunki z desek nale y rozebra  nie wcze niej ni  po 3 dniach od wykonania awy betonowej.
5.4. Dopuszczalne odchylenia wykonanych robót w stosunku do dokumentacji projektowej mog
wynosi :
- profil pod ny górnej powierzchni awy mo e si  ró ni  w stosunku do projektowanej niwelety o ± 1cm,
- wysoko awy (grubo ) o ± 10%,
- szeroko awy o ± 20%,
- prze wit pomi dzy górn  powierzchni awy i przy on at  o d . 3,0 m nie mo e przekracza  1cm,
- grubo  podsypki cementowo piaskowej mo e si  ró ni  od projektowanej o ± 2 cm po zag szczeniu
- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p aszczyzny kraw nika od niwelety projektowanej mo e
wynosi  ± 1 cm,
- szeroko  spoin nie powinna przekracza  1cm,
- spoiny musz  by  wype nione ca kowicie na pe  g boko .
6. Kontrola jako ci robót.
Wykonawca jest zobowi zany do systematycznej kontroli prowadzonych robót zgodnie z PZJ. Kontrola
powinna obejmowa :
- zgodno  wykonania robót z dokumentacja projektow ,
- prawid owo  przygotowania i zag szczenia pod a,
- prawid owo  ustawienia i wykonania szalunków,
- grubo  i szeroko  wykonanej awy,
- wysoko  posadowienia kraw ników,
- dok adno  wype nienia spoin;
- kontroli wizualnej wbudowanych kraw ników pod k tem nierówno ci i ich uszkodzenia.
7. Odbiór robót.
In ynier dokonuje odbioru kraw ników betonowych wg. zasad podanych w ST.00.00.
„Wymagania ogólne” pkt. 8.2. i 8.5.
8. Przepisy zwi zane i standardy
Katalog Powtarzalnych  Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i
Mostów w Warszawie
BN-80/6677-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
BN-80/6677-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a.
PN-B-06250 Beton zwyk y.
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i oceny zgodno ci
PN-B06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
BN-64/8845-02 Kraw niki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru.
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Kategoria 452 – 1.4. Obrze a betonowe.
1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru ustawienia obrze y
betonowych i granitowych w zwi zku z realizacj  zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Wyspy Teatralnej
w Gubinie”
1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z warunkami podanymi w ST.00.00. „Wymagania ogólne”
1.3. Zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
ustawienie zgodnie z Dokumentacj  Projektow  obrze y betonowych. W zakres robót wchodzi:
- przygotowanie pod a,
- ustawienie obrze y betonowych i granitowych
- wype nienie spoin na z czach obrze y zapraw  cementow ,
1.4. Okre lenia podstawowe.
Do okre le  podanych w ST.00.00. „Wymagania ogólne” wprowadza si  dodatkowo nast puj ce
okre lenia:
- obrze a betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj ce jednostronnie lub dwustronnie ci gi
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”.
2. Materia y
2.1. Obrze a betonowe
Dopuszczalne odchy ki wymiarów wynosz  8 mm dla d ugo ci i 3 m. dla pozosta ych. Powierzchnie
obrze y powinny by  bez rys p kni  i ubytków betonu, o fakturze z formy zatartej, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej. Kraw dzie elementów powinny by  równe i proste.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów nie powinny przekracza  warto ci
podanych w tabeli.
Rodzaj wad i uszkodze Dopuszczalna wielko  wad i

uszkodze
Gatunek I

Elementy
betonowe

Wkl  lub wypuk  powierzchni obrze y w mm 2
Szczerby i uszkodzenia
kraw dzi i naro y

ograniczaj cych powierzchnie
górne ( cieralne) mm

niedopuiszczalne

ograniczaj cych pozosta e
powierzchnie:

liczba max 2
ugo  mm max 20
boko  mm max 6

Do partii obrze y sprowadzonych przez Wykonawc  do czone powinno by wiadectwo dopuszczenia lub
inny dokument potwierdzaj cy jaj jako  na podstawie przeprowadzonych bada .
Do bada  nale y wybra  8 szt. obrze y. Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y przeprowadzi  na
podstawie ogl dzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodze  wyst puj cych na powierzchniach i
kraw dziach elementu . Pomiary d ugo ci i g boko ci uszkodze  nale y wykona  za pomoc  suwmiarki z
dok adno ci  do 1 mm zgodnie z PN - 80/B-10021. Sprawdzenie kszta tu i wymiarów elementów nale y
przeprowadzi  z dok adno ci  do 1 mm przy u yciu suwmiarki. Sprawdzenie k tów prostych w naro ach
wykonuje si  przez przy enie k townika i zmierzenia odchy ek z dok adno ci  do 1 mm. W razie
wyst pienia w tpliwo ci In ynier mo e zmieni  sposób pobierania próbek lub poszerzy  zakres kontroli
obrze y o inny rodzaj bada , które wykonawca wykona na swój koszt.
2.2. Obrze a granitowe
2.3. Cement
Cement u yty do wytworzenia zaprawy cementowo - piaskowej do wype nienie spoin powinien
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odpowiada  PN-88/B-30001
2.4. Woda
Woda stosowana do zaprawy cem. - piaskowej powinna odpowiada  wymaganiom PN-88/B-32250
2.4. Piasek
Piasek powinien odpowiada  PN-79/B-06711 „Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”
3. Sprz t.
Roboty mo na wykonywa  r cznie przy pomocy drobnego sprz tu.
4. Transport
4.1. Obrze a mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Transport i sk adowanie obrze y
musi odbywa  si  w sposób zabezpieczaj cy materia  przed mo liwo ci , uszkodzenia Wymagania
odno nie transportu i sk adowania jak dla klinkieru wg. BN-80/67775-03.
5. Wykonanie robót
5.1. Wykonanie koryta
Wykop koryta wykonywa  zgodnie z PN-68/B-06050
5.2. Ustawienie obrze y.
Obrze a ustawia  nale y na podsypce piaskowej gr. 3 cm po zag szczeniu, obrze a ponad nawierzchni  od
strony ci gu komunikacyjnego powinno wystawa  5 cm. Niweleta powinna by  zgodna z dokumentacja
projektow . Tylna ciana obrze a powinna by  po ustawieniu obsypana piaskiem, wirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym. Materia y którymi obsypana b dzie tylna ciana nale y ubi . Spoiny nie powinny
przekracza  szeroko ci 1 cm i wype nione zapraw  cementowo - piaskow  l : 2 na pe  swoj  g boko .
6. Kontrola jako ci robót.
6.1. Kontrola przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót wykonawca powinien sprawdzi  sprawno rodków transportu,
zasoby sprowadzonych materia ów oraz inne czynniki zapewniaj ce prowadzenie robót zgodnie z PZJ. 6.1.
Kontrolo w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót. Wykonawca powinien prowadzi  dora ne kontrole asortymentów
robót, sk adaj cych si  na ogólny element. Kontrola powinna obejmowa :
- zgodno  wykonania robót z dokumentacja projektow , ustaleniami zawartymi w punkcie 5 oraz
w zakresie rodzaju i tolerancji wykonania robót.
6.2. Dopuszczalne odchylenia
Dopuszczalne odchylenia profilu pod nego obrze y nie mog  przekracza  ± 1 cm Poprzeczne
odchylenie linii obrze y od projektowanego kierunku nie mo e wynosi  wi cej ni  ± 1 cm.
7 Odbiór robót.
In ynier dokonuje odbioru obrze a  betonowego wg.  zasad robót zanikaj cych podanych
W ST.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.2 i 8.5.
8. Przepisy zwi zane i standardy.
Katalog Szczegó ów Drogowych Ulic, Placów i Parków Miejskich - Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego
BN-80/6677-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
Torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
BN-80/6677-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
Torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a.
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i oceny zgodno ci
PN-B06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu.

Zagruntowanie Terenu Wyspy Teatralnej w Gubinie 25



Klasa 452-2  Roboty betonowe
Kategoria 452-2.1  Roboty betonowe
1 Beton konstrukcyjny
1.1 Wst p
(1) Zakres robót obj tych specyfikacj
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  wykonania i odbioru robót zwi zanych z betonowaniem
wszystkich elementów konstrukcji budynku: wszystkich konstrukcji elbetowych i betonowych
zlokalizowanych w budynku i bezpo redniej blisko ci.
(2) Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno  z dokumentacj  projektow .
1.2 Materia y
Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu robót wed ug zasad niniejszej Specyfikacji Techn. s :
(1) Drewno na deskowania i rusztowania
Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robót ciesielskich powinno odpowiada
wymaganiom normy PN-82/D-94021  „Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzyma ciowymi” i PN-75/D-96000 „Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia”.
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiada  wymaganiom PN-75/B-96000.
Sklejka na deskowania powinna odpowiada  normie PN-83/D-97001:19 „Sklejka. Sklejka do deskowa .
Wymagania i badania.”
(2) Elementy stalowe rusztowa  sk adanych
Elementy stalowe do budowy rusztowa  sk adanych s  elementami zinwentaryzowanymi. Odbiór tych
elementów powinien by  wykonany przez wytwórni  przy dostawie.
Wymiary zasadniczych elementów rusztowa  powinny odpowiada  wymaganiom dla:
• rur bez szwu wg PN-80/H-74219
• kszta towników wg PN-84/H-93000
• blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120.
(3) Beton konstrukcyjny dostarczony z wytwórni.
Do konstrukcji nale y u  betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwórni klasy przyj tej w
projekcie. Beton powinien odpowiada  wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwyk y. Konsystencja
betonu plastyczna K - 3. rednica kruszywa nie mo e by  wi ksza ni  16 mm. Ewentualne dodatki do betonu

atwiaj cych betonowanie mog  by  stosowane w ilo ciach i na warunkach podanych w Aprobatach
Technicznych.
Nie dopuszcza si  stosowania do elementów konstrukcyjnych betonów wykonywanych na budowie w
warunkach poligonowych bez dostatecznych rodków kontroli.
1.3 Sprz t
(1) Rusztowania i deskowania
Roboty nale y wykonywa  przy u yciu sprawnego technicznie sprz tu, przeznaczonego dla realizacji robót
zgodnie z za on  technologi .
Zaleca si  stosowanie nowoczesnych systemów rusztowa  i deskowa  oferowanych przez specjalistyczne
przedsi biorstwa.
(2) Betonowanie konstrukcji
Roboty nale y prowadzi  przy u yciu sprz tu do transportu mieszanki betonowej i jej zag szczania.
Dobór rodków transportu wewn trznego powinny zapewni  dostarczenie do miejsca betonowania betonu o
za onej konsystencji oraz przyj tego sposobu zag szczania.
1.4 Transport
(1) Rusztowania i deskowania
Zastosowane materia y mog  by  przewo one rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgl dem mo liwo ci u enia i umocowania adunku oraz bezpiecze stwa transportu po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.
- Transport poziomy elementów.
Sposób za adowania i umocowania elementów otrzymanych z demonta u rusztowa  i deskowa  na rodki
transportu powinien zapewnia  ich stateczno  i ochron  przed przesuni ciem si adunku podczas transportu.
Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny by  odpowiednio zabezpieczone przed odkszta ceniem i
zdeformowaniem.
- Transport pionowy elementów sk adanych.
Uchwyty do zamocowania st  nie powinny by  zniekszta cone lub wygi te. Podnoszone elementy
powinny by  zabezpieczone przed odkszta ceniem, na przyk ad przez zastosowanie podk adek drewnianych
pod p ta lub haki podnosz ce elementy.
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- Sk adowanie elementów rusztowa  stalowych.
Elementy nale y uk ada  na podk adach drewnianych dla zabezpieczenia od zetkni cia z ziemi , zalania wod
i gromadzenia si  wody w zag bieniach konstrukcji. Przy uk adaniu elementów w stosy pionowe nale y
stosowa  odpowiednio roz one podk adki drewniane mi dzy elementami, dla zabezpieczenia elementów
przed odkszta ceniami wskutek przegi cia lub docisku, oraz zachowa  odst py umo liwiaj ce bezpieczne
podnoszenie elementów. Przy sk adowaniu elementów w bazach (magazynach) na d szy okres czasu nale y
przeprowadza  okresow  kontrol  elementów, zwracaj c szczególnie uwag  na zabezpieczenie przed korozj .
- Przy stosowaniu rusztowa  i deskowa  systemowych nale y przestrzega  wymogów jakie narzuca dostawca
systemu.
(2) Beton
Transport mieszanki betonowej na budow  nie powinien powodowa  jej segregacji, zmian konsystencji i
sk adu Mieszanka betonowa musi by  transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a
czas transportu nie mo e by  d szy ni :
- 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C
- 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C
- 25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C Stosowanie rodków transportu bez mieszalnika jest nie
dopuszczalne.
1.5 Wykonanie robót
(1) Zakres wykonywanych robót
Wykonawca przed przyst pieniem do betonowania powinien przedstawi  Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
Projekt technologiczny betonowania, która okre la  b dzie kolejno  betonowania i czas wykonania robót
oraz planowa  termin rozebrania deskowania i rusztowania.
(2) Oczyszczenie rejonu robót
(3) Wykonanie rusztowania i deskowania
Budow  rusztowa  i deskowa  nale y prowadzi  zgodnie z Dokumentacj  Projektow  oraz wg wymaga
BN-70/9080-01 „Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania”.
Przyk adowe wymiary elementów deskowa  stropów elbetowych pokazano w za czonej poni ej tabeli
STK3.1.
Wykonanie deskowa - powinno uwzgl dnia  podniesienie wykonawcze zwi zane ze strza  konstrukcji,
ugi ciem i osiadaniem rusztowa  pod wp ywem ci aru u onego betonu o ile wielko ci te podane s  w
Dokumentacji Projektowej. Deskowanie i zwi zane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji
zapewni  sztywno  i niezmienno  uk adu oraz bezpiecze stwo konstrukcji. W przypadkach stosowania
nietypowych deskowa  i zwi zanych z nimi rusztowa , projekt ich powinien by  ka dorazowo oparty na
obliczeniach statycznych sporz dzonych w oparciu o odpowiednie normy.
Ustalona konstrukcja deskowa  powinna by  sprawdzona na si y wywo ane parciem wie ej masy betonowej
i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzgl dnieniem szybko ci betonowania, sposobu
zag szczania i obci ania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowa  powinna umo liwia atwy ich
monta  i demonta  oraz wielokrotno  ich u ycia. Tarcze deskowa  powinny by  tak szczelne, aby
zabezpiecza y przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.
Mo na stosowa  deskowania metalowe i podlegaj  one takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy

yte do tych szalunków winny mie  grubo  zapewniaj c im nieodkszta calno . by rub i nitów powinny
by  zag bione.
Klamry lub inne urz dzenia cz ce powinny zapewni  sztywne po czenie szalunków i mo liwo  ich
usuni cia bez zniszcze  betonu. Deskowania winny by  chronione przed rdz  t uszczem i innymi
zanieczyszczeniami. Wn trze szalunków powinno by  pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który
nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Nat uszczenie nale y wykona  po zako czeniu budowy
deskowa  lecz przed u eniem zbrojenia, które w adnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu
jakimkolwiek rodkiem.

ruby, pr ty, ci gi w deskowaniach powinny by  wykonane ze stali w ten sposób, by ich cz  pozostaj ca
w betonie odleg a by a od zewn trznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po ci gach nale y
wype nia  zapraw  cementow  1 : 2. Podczas betonowania z konstrukcji nale y usuwa  wszelkie rozporki i
zastrza y z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewn trznej powierzchni betonu).
Wszelkie kraw dzie betonu winny by ci te pod k tem 45° za pomoc  listwy trójk tnej o boku 15 do 25
mm. Listwy te musz  by  nast pnie usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania belek i rozpi to ci ponad
3,0 m powinny by  wykonane ze strza  robocz  skierowan  w odwrotnym kierunku od ich ugi cia, przy
czym wielko  tej strza ki nie mo e by  mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugi cia tych belek przy
obci eniu ca kowitym (o ile przewiduje to projekt).
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Tablica STK3.1 Wymiary deskowa  stropów ebrowych
Tarcze boczne

Wysoko
belki m

grubo  desek mm
19 25 40

rozstaw
nak adek

m

przekrój
nak adek

mm

rozstaw
nak adek

m

przekrój
nak adek

mm

rozstaw
nak adek

m

przekrój
nak adek

mm
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
1,2

0,60
0,50
0,50
0,50
0,40
0,40
0,40

19x80
25x80
40x60
40x60
40x90

40x100
40x120

0,80
0,70
0,70
0,60
0,60
0,60
0,60

25x80
25x90
40x60
40x90
40x100
40x120
40x150

1,30
1,20
1,10
1,00
0,90
0,90
0,90

40x90
40x80
40x90
40x90

40x100
40x120
40x150

Tarcze denne i deski oporowe

Wysoko
belki m

Rozstaw
owic,

stojaków
m

Przekrój desek oporowych
mm

Gwo dzie do przybicia desek oporowych

rednica
mm ugo  mm Liczba sztuk

0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
1,2

1,25
1,15
1,05
1,00
0,95
0,85
0,80

25x120
25x120
25x120
25x120
25x100
25x100
25x100

3,0
3,5
3,5
3,5
4,0
4,5
5,0

70
80
80
80
100
100
125

2
3
4
5
6
6
6

Grubo  dna 50mm
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
1,2

1,65
1,45
1,35
1,25
1,15
1,05
1,00

25x120
25x120
25x120
25x120
50x100
50x100
50x100

3,0
3,5
3,5
4,0
4,5
5,0
5,0

70
80
80
100
125
125
125

3
3
5
5
6
6
8

Rygle

Rozpi to
yty w

wietle m

Grubo  p yty mm
od 60 do 80 od 90 do 120

Grubo  rygli mm
40 50 40 50

Wysoko  rygli mm
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4

90-100
100-110
110-120
120-130
130-140

80-90
90-100
100-110
110-120
120-130

100-110
120
130

140-150
150

100
110
120
130

140-160
Deski podporowe rygli

Rozstaw
podpór koryt

belek
M

Grubo  p yt mm
od60 do 80 od 90 do 120

Grubo  desek podporowych mm
25 40 50 25 40 50

Wysoko  desek podporowych mm
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8

120
120
120
130
150
170

60
80
90
110
120
140

60
70
80

100
110
120

120
120
130
150
170

-

70
90
100
120
140
150

60
80
90
110
120
140
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2,0
2,2
2,5
2,75
3,50

-
-
-
-
-

150
160
200

-
-

130
140
170
190

200-220

-
-
-
-
-

160
190

-
-
-

150
170

180-200
200-220
220-240

Deskowania powinny by  wykonane ci le wed ug Dokumentacji Projektowej i przed wype nieniem mas
betonow  dok adnie sprawdzone, aby wyklucza y mo liwo , jakichkolwiek
zniekszta ce  lub odchyle  w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawid owo  wykonania deskowa  i
zwi zanych z nimi rusztowa  powinna by  stwierdzona przez kontrol  techniczn .
Deskowania nieimpregnowane przed wype nieniem ich mas  betonow  powinny by  obficie zlewane wod .
W przypadku kiedy w czasie prac monta owych zachodzi mo liwo  zetkni cia stalowego elementu
rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas monta u powinny by  wy czone.
W przypadku kiedy zachodzi obawa, e podczas przenoszenia d wigiem cz ci montowanej konstrukcji mog
dotyka  przewodów elektrycznych, nale y wykona  odpowiednie zabezpieczenie uniemo liwiaj ce zetkni cie
przewodów z konstrukcj . Nale y przewidzie  na ka dym rusztowaniu drabiny dla pracowników. Nie jest
dozwolone takie wykonywanie rusztowa , e dost p do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie si  po
konstrukcji rusztowania. Na wierzchu rusztowa  powinny by  pomosty z desek z obustronnymi por czami
wysoko ci co najmniej 1,10 m i z kraw nikami wysoko ci 0,15 m. Szeroko  swobodnego przej cia dla
robotników nie powinna by  mniejsza od 0,60 m.
Wykonanie rusztowa  i deskowa  systemowych nale y wykona  wed ug zalece  dostawcy systemu.
(4) U enie mieszanki betonowej i piel gnacja betonu
Przygotowanie do u enia mieszanki betonowej obejmuje nast puj ce czynno ci:
1. Przed przyst pieniem do betonowania powinna by  formalnie stwierdzona prawid owo  wykonania
wszystkich robót poprzedzaj cych betonowanie, a w szczególno ci:
- wykonanie deskowania, rusztowa , usztywnie , pomostów itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio u onego w miejscu przerwy roboczej,
- wykonanie wszystkich robót zanikaj cych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
- prawid owo  rozmieszczenia i niezawodno  zamocowania elementów kotwi cych zbrojenie i
deskowanie formuj ce kana y, przepony oraz innych elementów ustalaj cych po enie armatury itd,
- gotowo  sprz tu i urz dze  do betonowania.
2. Deskowanie i zbrojenie powinno by  bezpo rednio przed betonowaniem oczyszczone ze mieci, brudu,

atków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej cz ci s upków i cian.
3. Powierzchnie ok adzin z betonu przylegaj ce do betonu powinny by  zwil one wod  bezpo rednio przed
betonowaniem.
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materia ów powinny by  powleczone
rodkiem uniemo liwiaj cym przywarcie betonu do deskowania. Je eli w warunkach uzasadnionych

technicznie stosuje si  deskowanie drewniane jednorazowe, nale y je zmoczy  wod .
5. Powierzchnie uprzednio u onego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by  przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i
szkliwa cementowego.
7. Woda pozosta a w zag bieniach betonu powinna by  usuni ta.
W czasie uk adania mieszanki betonowej nale y przestrzega  nast puj cych ogólnych zasad:
1. Wysoko  swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i g stoplastycznej nie
powinna przekracza  3,0 m.
2. S upy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie wi kszym ni  80 x 80 cm, bez krzy uj cego si
zbrojenia, mog  by  betonowane od góry z wysoko ci nie wi kszej ni  5,0 m. Przy stosowaniu mieszanki o
konsystencji plastycznej lub ciek ej betonowanie s upów od góry mo e si  odbywa  z wysoko ci nie
przekraczaj cej 3,0 m.
3. W przypadku uk adania mieszanki betonowej z wi kszych wysoko ci od podanych w p. 1 i 2 nale y
stosowa  rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (r kawy) itp. Przy konieczno ci zastosowania urz dze
pochy ych nale y ich wyloty zaopatrzy  w urz dzenia (klapy ruchome) pozwalaj ce na pionowe opadanie
mieszanki betonowej nad miejscem jej u enia bez rozwarstwienia. Przy uk adaniu mieszanki betonowej z
wysoko ci wi kszej ni  10,0 m nale y stosowa  odcinkowe przewody gi tkie zaopatrzone w po rednie i
ko cowe urz dzenie do redukcji pr dko ci padaj cej mieszanki.
4. Uk adanie mieszanki betonowej powinno by  wykonywane przy zachowaniu nast puj cych warunków
ogólnych:
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• w czasie betonowania nale y stale obserwowa  zachowanie si  deskowa  i rusztowa . czy nie nast puje
utrata prawid owo ci kszta tu konstrukcji,
• szybko  i wysoko  wype nienia deskowania mieszank  betonow  powinny by  okre lone wytrzyma ci
i sztywno ci  deskowania przyjmuj cego parcie wie o u onej mieszanki.
• w okresie upalnej, s onecznej pogody u ona mieszanka powinna by  niezw ocznie zabezpieczona przed
nadmiern  utrat  wody,
• w czasie deszczu uk adana i u ona mieszanka betonowa powinna by  niezw ocznie chroniona przed wod
opadow ; w przypadku gdy na wie o u on  mieszank  betonow  spad a nadmierna ilo  wody
powoduj ca zmian  konsystencji mieszanki, nale y j  usun .
• w miejscach, w których skomplikowany kszta t deskowania formy lub g sto u one zbrojenie utrudnia
mechaniczne zag szczanie mieszanki, nale y dodatkowo stosowa  zag szczanie r czne za pomoc
sztychowania.
5. Przebieg uk adania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by  rejestrowany w dzienniku robót, w
którym powinny by  podane:
• data rozpocz cia i zako czenia betonowania ca ci i wa niejszych fragmentów lub cz ci budowli,
• wytrzyma  betonu na ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowej,
• daty. sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nast pnie
wyniki i terminy bada ,
• temperatura zewn trzna powietrza i inne dane dotycz ce warunków atmosferycznych.
(a) Zag szczanie mieszanki betonowej
1. Mieszanka betonowa powinna by  zag szczana za pomoc  urz dze  mechanicznych.
2. Mieszanka betonowa w czasie zag szczania nie powinna ulega  rozsegregowaniu, a ilo  powietrza w
mieszance betonowej po zag szczeniu nie powinna by  wi ksza od dopuszczalnej.
3. R czne zag szczanie mo e by  stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciek ej i
pó ciek ej lub gdy zbrojenie jest zbyt g sto rozstawione i nie pozwala na u ycie wibratorów pogr anych.
4. Przy stosowaniu wibratorów pogr anych odleg  s siednich zag bie  wibratora nie powinna by
wi ksza ni  1,5-krotny skuteczny promie  dzia ania wibratora. Grubo  warstwy zag szczanej mieszanki
betonowej nie powinna by  wi ksza od 1,25 d ugo ci bu awy wibratora (roboczej jego cz ci). Wibrator w
czasie pracy powinien by  zag biony na 5-10 cm w doln  warstw  poprzednio u onej mieszanki.
5. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych p aszczyzny ich dzia ania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi  na siebie na odleg  10-20 cm. Grubo  zag szczonej warstwy mieszanki
betonowej nie powinna przekracza  w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach
zbrojonych podwójnie - 12 cm.
6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogr anych, pr dko  posuwu wibratorów
powierzchniowych, jak i skuteczny promie  dzia ania obydwu typów wibratorów powinny by  ustalone
do wiadczalnie dla ka dego rodzaju mieszanki betonowej.
7. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny by  ustalone do wiadczalnie w zale no ci od przekroju
konstrukcji, mocy wibratorów, odleg ci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.
8. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pr ty zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
9. Wibratory powinny by  dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowa , przy czym:
a) wibratory wg bne nale y stosowa  do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i g sto plastycznej:
wibratory wg bne o du ej ,,mocy (powy ej 1,47 kW) nale y stosowa  dla konstrukcji betonowych i
konstrukcji elbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku
0,8 m; wibratory wg bne ma ej mocy (poni ej 1,47 kW) nale y stosowa  do konstrukcji betonowych oraz
elbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2 – 0,8 m,

b) wibratory powierzchniowe nale y stosowa  do konstrukcji betonowych lub elbetowych o najmniejszym
wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania pod y,
stropów, p yt itp.; p aszczyzny dzia ania wibratorów powierzchniowych na s siednich stanowiskach powinny
zachodzi  na siebie na odleg  oko o 20 cm; grubo  warstwy betonu zag szczonego wibratorami
powierzchniowymi nie powinna by  wi ksza ni :
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie,
c) wibratory pr towe nale y stosowa  do konstrukcji elbetowych o bardzo g stym zbrojeniu, nie
pozwalaj cym na u ycie wibratorów wg bnych.
10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa zwi za a na tyle, e nie ulega
uplastycznieniu pod wp ywem dzia ania wibratora jest mo liwe dopiero po osi gni ciu przez beton
wytrzyma ci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardnia ego betonu.
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11. Zag szczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urz dzeniami pró niowymi powinno by
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urz dzenia i konstrukcji, ze zwróceniem szczególnej
uwagi na zapewnienie:
- dostatecznej sztywno ci p yt desk. umo liwiaj cych odci ganie nadmiaru wody z mieszanki betonowej,
- atwo ci monta u i rozbiórki deskowania,
- du ej szczelno ci komór podci nieniowych przylegaj cych do p yt deskowania odci gaj cych wod ,
- atwo ci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podci nieniowych,
- mo liwo ci niwelowania odchy ek wymiarowych wynikaj cych z niedok adno ci po enia
elementów i monta u zbrojenia.
12. R czne zag szczanie mieszanki betonowej nale y wykonywa  za pomoc  sztychowania ka dej u onej
warstwy pr tami stalowymi w taki sposób, aby ko ce pr tów wchodzi y na g boko
5 - 10 cm w warstw  poprzednio u on  oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania m otkiem
drewnianym.
(b) Uk adanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych
1. Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych cz ci powinien
by  podany w projekcie wykonywania robót.
2. Mieszanka betonowa powinna by  dostarczana na miejsce u enia w sposób ci y przy maksymalnym
zmechanizowaniu jej transportu i uk adania.
3. Zag szczanie mieszanki betonowej powinno by  dokonywane za pomoc  wibratorów wg bnych
pojedynczych lub zespo u wibratorów na wspólnej ramie. Zag szczanie mieszanki betonowej w
konstrukcjach masywnych za pomoc  wibratorów powierzchniowych dopuszcza si  tylko w przypadku
warstwy wierzchniej.
4. W przypadku uk adania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami, górna powierzchnia
poszczególnych warstw nie powinna by  wyg adzana (z wyj tkiem ostatniej warstwy wierzchniej).
5. Betonowanie w konstrukcjach masywnych cz ci zamykaj cych budowl  powinno by  przeprowadzone
dopiero po zako czeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych cz ci s siednich temperatury
ustalonej w projekcie wykonania robót.
6. Betonowanie bloków fundamentowych pod urz dzenia wywo uj ce obci enia dynamiczne powinno by
wykonane bez przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie wykonania robót.
7. Mieszanka betonowa powinna by  uk adana warstwami poziomymi o jednakowej grubo ci, dostosowanej
do charakterystyki wibratorów przewidzianych do zag szczania mieszanki. Ka da warstwa mieszanki
powinna by  uk adana bez przerwy i tylko w jedn  stron . Uk adanie mieszanki uskokami (schodkami) mo e
by  dopuszczone, je eli tego rodzaju przebieg betonowania zosta  ustalony w projekcie wykonywania robót, a
sam przebieg uk adania mieszanki zosta  szczegó owo okre lony.
8. Okres pomi dzy wykonaniem jednej warstwy a rozpocz ciem uk adania nast pnej warstwy powinien by
ustalony do wiadczalnie przez laboratorium badawcze w zale no ci od temperatury otoczenia, warunków
atmosferycznych, w ciwo ci cementu i innych przewidywanych czynników.
(c) Uk adanie mieszanki betonowej w s upach i w cianach
1. S upy wolno stoj ce lub s upy ram powinny by  betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o
wysoko ci nie przekraczaj cej 5 m przy zag szczaniu mieszanki betonowej wibratorami.
2. ciany powinny by  betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysoko ci nie przekraczaj cej
wysoko ci kondygnacji lub 3 m.
3. S upy o powierzchni przekroju poni ej 0,16 m2 oraz ciany o grubo ci poni ej 15 cm, jak równie  o
dowolnym przekroju z krzy uj cym si  zbrojeniem (np. podci gi oparte na s upach) powinny by  betonowane
odcinkami o wysoko ci nie wi kszej ni  2 m przy jednoczesnym prawid owym zag szczaniu mieszanki
betonowej za pomoc  wibratorów wg bnych i przyczepnych albo r cznie przez sztychowanie.
4. Betonowanie konstrukcji ramowych powinno by  dokonywane bez przerw. W przypadku konieczno ci
wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania konstrukcji powinno by
przyj te zgodnie z wymaganiami wg).
5. Dolna cz  s upa lub ciany powinna by  wype niona na wysoko  15 cm mieszank  betonow
przeznaczon  do betonowania po uprzednim usuni ciu kruszywa o uziarnieniu wi kszym ni  10 mm i o
wytrzyma ci na ciskanie nie mniejszej ni  przewidziana w projekcie.
(d) Uk adanie mieszanki betonowej w belkach i w p ytach
1. Belki i p yty zwi zane monolitycznie ze s upami lub cianami nale y betonowa  nie wcze niej ni  po
up ywie 1 - 2 godz. od chwili zabetonowania cian.
2. Uk adanie mieszanki betonowej w podci gach i p ytach stropowych, dachowych itp. powinno by
dokonywane jednocze nie i bez przerw. Przy wysoko ci podci gów przekraczaj cych 80 cm dopuszcza si
ich betonowanie niezale nie od p yt.
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(e) Przerwy w betonowaniu
1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny si  znajdowa  w miejscach uprzednio
przewidzianych w projekcie.
2. Ukszta towanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno by  uzgodnione z nadzorem technicznym.
3. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si  znajdowa :
- w belkach i podci gach - w miejscach najmniejszych si  poprzecznych,
- w s upach - w p aszczyznach stropów, belek i podci gów,
- w p ytach - w linii prostopad ej do belek lub eber, na których wspiera si  p yta; przy betonowaniu p yt w
kierunku równoleg ym do podci gu dopuszcza si  przerw  robocz  w rodkowej cz ci prz a p yty
równolegle do eber, na których wspiera si  p yta.
4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by  prostopad a do kierunku napr

ównych, tj. w zasadzie pod k tem ok. 45°. W s upach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej
powinna by prostopad a do osi tych elementów, a w p ytach i cianach - do ich powierzchni.
5. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by  starannie przygotowana do
po czenia stwardnia ego ze wie ym betonem przez usuni cie z powierzchni stwardnia ego betonu lu nych
okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przep ukaniu miejsca przerwania beton wod .
6. Resztki wody w zag bieniach betonu powinny by  usuni te przed rozpocz ciem betonowania.
7. Okres pomi dzy u eniem jednej warstwy mieszanki betonowej a na eniem na t  warstw  drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by  ustalony przez nadzór
techniczny (laboratorium kontrolne) w zale no ci od temperatury zewn trznej, warunków klimatycznych,

ciwo ci cementu i innych czynników wp ywaj cych na jako  konstrukcji. Je eli temperatura powietrza
wynosi wi cej ni  20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by  d szy ni  2 godz.
8. Przy wznowieniu betonowania nie nale y dotyka  wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio

onego betonu.
9. W przypadku konieczno ci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu lizgowym
konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezb dn  wysoko  po zabetonowaniu warstwy ostatniej
przed przerw , a  do ukazania si  widocznej szczeliny pomi dzy deskowaniem a powierzchni  betonu.
(f) Piel gnacja i dojrzewanie betonu
Piel gnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego piel gnacja
1. Warunki dojrzewania wie o u onego betonu jego piel gnacja w pocz tkowym okresie twardnienia
powinny:
- zapewni  utrzymanie okre lonych warunków cieplno-wilgotno ciowych niezb dnych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzyma ci betonu, uniemo liwia  powstawanie rys
skurczowych w betonie,
- chroni  twardniej cy beton przed uderzeniami, wstrz sami i innymi wp ywami pogarszaj cymi
jego jako  w konstrukcji.
2. W okresie piel gnacji betonu nale y:
a) chroni  ods oni te powierzchnie betonu przed szkodliwym dzia aniem warunków atmosferycznych, a
szczególnie wiatru i promieni s onecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich os anianie i zwil anie w
dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych,
b) utrzymywa  u ony beton w sta ej wilgotno ci przez co najmniej:
7 dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich, 14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych,
c) polewa  wod  beton normalnie twardniej cy, rozpoczynaj c polewanie po 24 godz. od chwili jego

enia, przy temperaturze + 15°C i wy ej beton nale y polewa  w ci gu pierwszych 3 dni co 3 godz. w
dzie  i co najmniej jeden raz w nocy, a w nast pne dni co najmniej 3 razy na dob , przy temperaturze poni ej
-5°C betonu nie nale y polewa ,
d) nawil  beton bezpo rednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonów w
okresie kilku godzin po zako czeniu naparzania powinna mie  odpowiedni  temperatur , dostosowan  do
temperatury elementu.
3. Du e masywy betonowe powinny by  polewane wod  wed ug specjalnych instrukcji.
4. Du e poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mog  by  powlekane rodkami

onotwórczymi zabezpieczaj cymi przed parowaniem wody. rodki te nanoszone na powierzchni wie ego
betonu powinny odpowiada  nast puj cym wymaganiom:
- utworzenie si  szczelnej pow oki powinno nast pi  nie pó niej ni  w 24 godz. od chwili
posmarowania nimi betonu.
- utworzona pow oka powinna by  elastyczna i mie  dobr  przyczepno  do betonu wie ego i
stwardnia ego oraz nie ulega  zmyciu pod wp ywem deszczu.
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- rodek b onotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenika  g biej w wie y beton ni  na 1
mm i nie powinien wywo ywa  korozji betonu oraz stali.
5. wie o u ony beton stykaj cy si  z wodami gruntowymi, a szczególnie p yn cymi, powinien by
chroniony przed ich ujemnym wp ywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy
izolacyjnej wodochronnej lub w inny równorz dny sposób przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania
betonu.
(5) Rozbiórka rusztowa  i deskowania
Ca kowita rozbiórka deskowa  i rusztowa  mo e nast pi  po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzyma ci betonu.
W zwyk ych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powy ej + 15°C mo na przyj  dla
betonów mostowych nast puj ce czasy rozformowania:
- 3 dni albo R 15 10 MPa dla usuni cia bocznych deskowa  p yt, belek lub uków,
- 6 dni albo R 15 15 MPa dla usuni cia bocznych deskowa  s upów lub cian.
Usuni cie kr yn, rusztowa  i podpór podtrzymuj cych deskowanie mo e by  rozpocz te nie wcze niej ni
po up ywie:
- 7 dni lub R 15 20 MPa dla p yt o rozpi to ci do 3,0 m,
- 14 dni lub R 15 25 MPa dla p yt o rozpi to ci do 6,0 m oraz cianek,
- 28 dni dla elementów o wi kszych rozpi to ciach oraz dla ustrojów no nych ram.
W przypadku ni szych temperatur dojrzewania ni  + 15°C obowi zuj cym kryterium jest wytrzyma
betonu. Gdy nie ma mo liwo ci sukcesywnego sprawdzania wytrzyma ci betonu w konstrukcji mo na
orientacyjnie przyj  do podanych wy ej czasów dojrzewania mno niki:
a) 1,5 - dla temperatury redniej t r = + 10°C,
b) 2,0 - dla temperatury redniej t r = + 5°C,
c) 3,0 - dla temperatury redniej t r = + 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed nastaniem
ch odów wytrzyma ci co najmniej R 15 - 15 MPa).
Temperatur redni  dobow  oblicza  ze wzoru:

t r =
t7 + t13 +2t21

4

Rusztowania nale y rozbiera  stopniowo, pod cis ym nadzorem technicznym, unikaj c jednoczesnego
usuni cia wi kszej liczby podpór. Przy rozpi to ci prz se  wi kszych od 15 m i ustrojach statycznie
niewyznaczalnych. kolejno  usuwania podpór okre li  nale y na podstawie projektu rusztowania lub
technologii robót. Terminy rozdeskowania konstrukcji nale y ustala  wg PN-63/B-06251.
1.6 Kontrola jako ci robót
(1) Rusztowania i deskowania

Dopuszczalne odchy ki wymiarowe deskowa  i rusztowa  stosowanych przy wyk. konstrukcji z betonu

Rodzaj odchy ki
Dopuszczalna odchy ka od
wymiarów projektowych w

mm
W odleg ci mi dzy podporami zginanych elementów
deskowania
i w odleg ci mi dzy t nikami usztywniaj cymi stojaki
rusztowa
a) na 1 m d ugo ci do ±25
b) na ca e prz o nie wi cej ni ±75

Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przeci cia si :
a) na 1 m szeroko ci nie wi cej ni ±5
b) na ca ej wysoko ci konstrukcji nie wi cej ni
- w fundamentach ±20
- w cianach i s upach do wysoko ci 5 m podtrzymuj cych
stropy
monolityczne ±10
- w cianach i s upach o wysoko ci powy ej 5 m ±15
- w s upach szkieletów elbetowych po czonych z belkami ±10
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- w belkach i lukach
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego po enia
nie ±5

wi cej ni :
a) w fundamentach ±15
b) w cianach, s upach, belkach, podci gach i ukach ±10

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, lizgowego i
przesuwnego nie wi cej ni ±10
W odleg ci mi dzy wewn trznymi powierzchniami cian +5*
Miejscowe nierówno ci powierzchni deskowania od strony
stykania
si  z betonem (przy sprawdzaniu at  o d ugo ci 2 m) ±3
Odchylenie p aszczyzn poziomych od poziomu:
a) na l m p aszczyzny w dowolnym kierunku ±5
b) na ca  p aszczyzn ±15
Odchylenia w d ugo ci lub rozpi to ci elementów ±20

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8

Odchylenie w wymiarach p yt desek przestawnych:

- w d ugo ci i szeroko ci p yt (tarcz) do 1 m ±2

- 1 do 3 m ±4
- 3 do 5 m ±6
- ponad 5 m ±10

- grubo ci dwóch s siednich desek niestruganych ±2
- grubo ci dwóch s siednich desek struganych ±0,5

- w rozmieszczeniu otworów na elementy cz ce p yty ±2

* Odchy ki ujemne niedopuszczalne.
(2) Kontrola betonu
Dostawca betonu obowi zany jest przedstawi  Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru o wiadczenie o
dostarczeniu betonu odpowiedniej klasy, konsystencji i uziarnieniu i spe nieniu innych parametrów, których
badanie wynika z normy.
W trakcie budowy kontroli podlegaj  nast puj ce w ciwo ci mieszanki betonowej i betonu wg. normy
PN-88/B-06250 „Beton zwyk y”:
(a) Konstrukcja mieszanki betonowej
Sprawdzenie jej przeprowadza si  najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto zaleca si
sprawdzenie konstrukcji metod  opadu sto ka, ka dorazowo przy odbiorze mieszanki betonowej ze rodka
transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu, lub zmiany
konsystencji spowodowanej np. wysok  temperatur  otoczenia.
Ró nice pomi dzy przyj  konsystencj  mieszanki a kontrolowan  nie powinny przekroczy :
+ 20% warto ci wska nika Ve-Be,
+ 1 cm wg metody sto ka opadowego.
(b) Wytrzyma  betonu na ciskanie
W celu sprawdzenia wytrzyma ci betonu na ciskanie nale y pobra  próbki o liczbie okre lonej w planie
kontroli jako ci, w ilo ci nie mniejszej ni :
- 1 próbka na 100 zarobów,
- 1 próbka na 50 m3,
- 1 próbka na zmian  robocz ,
- 3 próbki na dob ,
- 6 próbek na parti  betonu.
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Partia betonu mo e by  zakwalifikowana do danej klasy, je li wytrzyma  okre lona na próbkach
kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spe ni wymagania normy PN-88/B-06250.
Celem okre lenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzyma ci na ciskanie, powinny by  brane serie
próbek w ilo ci zgodnej z PN-88/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny by  pobrane oddzielnie dla ka dego
obiektu, dla ka dej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla ka dego
wykonywanego odr bnie segmentu p yty. Próbki powinny by  pobierane komisyjnie z udzia em Inspektora
Nadzoru ze spisaniem protoko u pobrania podpisanego przez obie strony.
Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protoko em pobrania winny by  wyposa one w tabliczki z
podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika robót, gwarantuj cymi ich autentyczno .
Próbki powinny by  przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika Budowy przez jedn
dob  w formach, a nast pnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250.
(c) Nasi kliwo  betonu
Sprawdzenie nasi kliwo ci betonu przeprowadza si  przy ustaleniu sk adu mieszanki betonowej oraz na
próbach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
wykonywania obiektu i nie rzadziej ni  raz na 5 000 m3 betonu oraz ka dorazowo po zmianie sk adników
betonu, sposobu uk adania i zag szczania.
(d) Odporno  na dzia anie mrozu
Sprawdzenie stopnia mrozoodporno ci przeprowadza si  na próbkach wykonywanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sk adu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
ale nie rzadziej ni  raz na 5 000 m3 betonu oraz ka dorazowo po zmianie sk adników betonu, sposobu
uk adania i zag szczania.
Ka de badanie przeprowadza si  na 12 regularnych próbkach o minimalnym wymiarze boku lub
rednicy próbki 100 mm. Próbki przechowywa  nale y warunkach laboratoryjnych i bada  w wieku 90 dni

zgodnie z norm  PN-88/B-06250. W metodzie przy pieszonej badanie przeprowadza si  na 6 próbkach po 28
dniach.
1.7 Odbiór robót
Odbioru robót nale y dokona  zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  oraz z PN/B-06050.
(1) Odbiór deskowa
1. Do odbioru deskowa  powinien by  przed ony dziennik wykonywania deskowa , je eli taki by
prowadzony na danej budowie, albo zapisy w dzienniku budowy dotycz ce danego rodzaju deskowania.
2. Odst pstwa od postanowie  projektu lub instrukcji wykonywania deskowa  systemowych
inwentaryzowanych powinny by  uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór
techniczny albo innym równorz dnym dowodem.
3. Badanie materia ów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania
powinno by  dokonywane przy dostawie tych materia ów na budow . Ocena jako ci materia ów przy
odbiorze deskowania powinna by  dokonywana po rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i
za wiadcze  o jako ci materia ów lub elementów wystawionych przez producentów.
4. Przy odbiorze deskowa  i rusztowa  do wykonywania konstrukcji z betonu nale y sprawdza : .
- przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienno  w trakcie betonowania), -
szczelno  deskowania,
- warto  roboczej strza ki ugi cia, je eli taka by a przewidziana,
- prawid owo  wykonania deskowania w poziomie i pionie,
- usuni cie z deskowa  wszelkich zanieczyszcze ,
- powleczenie deskowania preparatami zmniejszaj cymi przyczepno  betonu,
- sprawdzenie dopuszczalnych odchy ek wymiarowych.
5. Dopuszcza si  nast puj ce odchy ki wymiarowe przy wykonywaniu deskowa :
a) odchy ka p aszczyzny lub kraw dzi od pionu na 1 m - 2 mm,
b) odchy ka p aszczyzny deskowania fundamentu, ciany lub s upa od pionu na m wysoko ci - 1,5 mm,
c) odchy ka p aszczyzny deskowania od pionu na ca ej wysoko ci - 15,0 mm,
d) odchy ka p aszczyzny deskowania ciany lub s upa na ca ej wysoko ci - 10,0 mm,
e) odchy ka od pionu bocznego deskowania ebra lub podci gu oraz kraw dzi przeci cia deskowa  tych belek
- 2,5 mm,
f) odchy ki od rozpi to ci projektowanych:
- belki lub p yty bez ebrowej ± 15 mm,
- p yty w przykryciach ebrowych ± 10 mm. Odchy ki osi cian i s upów od projektowanego ich po enia
powsta e przy monta u deskowa  dolnych kondygnacji nale y usun  na wy szych kondygnacjach.
(2) Odbiór konstrukcji monolitycznych
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Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by  przedstawione nast puj ce dokumenty:
- rysunki robocze z naniesionymi - na nich wszystkimi zmianami, jakie zosta y zatwierdzone w
czasie budowy, a przy zmianach zwi zanych z bezpiecze stwem obiektu równie  rysunki
wykonawcze,
- dokumenty stwierdzaj ce uzgodnienie dokonanych zmian,
- dzienniki robót (je eli takie by y prowadzane) i dziennik budowy,
- wyniki bada  kontrolnych betonu.
- protoko y odbioru deskowa  przed rozpocz ciem betonowania,
- protoko y odbioru zbrojenia przed jego za betonowaniem,
- protoko y z po redniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikaj cych,
- protoko y z odbioru fundamentów i ich pod a.
- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwi zane z procesem budowy,
maj ce wp yw na udokumentowanie jako ci wykonania obiektu budowlanego.
1. Niezale nie od powy szych dokumentów, przy badaniu konstrukcji betonowych i elbetowych powinna
by  poddana sprawdzeniu i ocenie:
- prawid owo  cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodno  z
projektem otworów i kana ów wykonanych w konstrukcjach, prawid owo  ustawienia cz ci
zabetonowanych, prawid owo  wykonania szczelin dylatacyjnych, prawid owo  po enia
budowli w planie i jej rz dnych wysoko ciowych itp.; sprawdzenie powinno by  wykonane przez
przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów,
- jako  betonu pod wzgl dem jego zag szczenia i jednolito ci struktury, na podstawie dok adnych ogl dzin
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoc  nieniszcz cych metod bada ,
- prawid owo  wykonania robót zanikaj cych, np. przygotowania zbrojenia, u enia izolacji itp.:
2. Przy sprawdzeniu jako ci powierzchni betonów nale y wymaga , aby czna powierzchnia ewentualnych
raków nie by a wi ksza ni  5% ca kowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach   cienko cien. nie
wi cej ni  1%. Lokalne raki nie powinny obejmowa  wi cej ni  5% przekroju danego elementu.
3. Zbrojenie g ówne nie powinno by  ods oni te. Dopuszczalne odchy ki od wymiarów i po enia
elementów lub konstrukcji nie powinny by  wi ksze od podanych w tabeli
Tabela: Dopuszczalne odchy ki od wymiarów i po enia konstrukcji betonowych i elbetowych

Odchylenia Dopuszczalna
odchy ka  mm

Odchylenia w poziomie spodu konstrukcji fundamentowych ±50
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych ±20
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych dla

upów i innych elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych ±50
Odchylenie p aszczyzn i kraw dzi ich przeci cia od projektowanego
pochylenia:
a) na 1 m wysoko ci 5
b) na ca  wysoko  konstrukcji i w fundamentach 20
c) w cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz s upów
podtrzymuj cych stropy monolityczne 15

d) w cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu lizgowym lub
przestawnym

1/500 wysoko ci
budowli, lecz nie
wi cej ni  100

mm

Odchylenia p aszczyzn poziomych od poziomu:
a) na 1 m p aszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na ca  p aszczyzn 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu at  o

ugo ci 2,0 m z wyj tkiem powierzchni podporowych:
a) powierzchni bocznych i spodnich ±4
b) powierzchni górnych ±8
Odchylenia w d ugo ci lub rozpi to ci elementów ±20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8
Odchylenia w rz dnych powierzchni dla innych elementów ±5
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1.8 Przepisy zwi zane
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-80/
B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i elbetowe. Klasyfikacja i
okre lenie rodowisk.
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego zastosowania
PN-84/H-93000 Stal w glowa niskostopowa. Walcówka i pr ty walcowane na gor co.
PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne.
PN-81/H-92131 Stal walcowana. Blachy cienkie zwyk ej jako ci
PN-78/M-47900.00 Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Okre lenia i podzia  na g ówne
parametry.
PN-78/M-47900.01 Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-78/M-47900.02 Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne
wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-78/M-47900.03 Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Z cza. Ogólne wymagania i badania.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie..
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzyma ciowymi.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowa . Wymagania i badania.
PN-84/M-81000 Gwo dzie. Ogólne wymagania i badania.
PN-59/M-82010 Podk adki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.
PN-88/M-82121 ruby z bem kwadratowym.
PN-88/M-82151 Nakr tki kwadratowe.
PN-85/M-82501 Wkr ty do drewna z bem sze ciok tnym.
PN-85/M-82503 Wkr ty do drewna z bem sto kowym.
PN-85/M-82505 Wkr ty do drewna z bem kulistym.
PN-84/M-82509 Wkr ty do drewna. Wymogi i badania.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia i projektowanie.
PN-86/B-01300 Cementy, terminy i okre lenia
PN-88/B-30000 Cement - portlandzki
BN-88/B-04300 Cement. Metody bada . Oznaczenia cech fizycznych.
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre lenia.
PN-90/B-06242 Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniaj ce. Wymagania i bad.oddzia yw. na beton.
PN-90/B-06243 Domieszki do betonu. Domieszki up ynniaj ce. Wymagania i badania oddzia yw. na beton.
PN-90/B-06244 Domieszki do betonu. Domieszki kompleksowe. Wymagania i badania oddzia yw. na beton.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-78/B-06714.26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto ci zanieczyszcze  org.
PN-88/B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-88/B-06250 Beton zwyk y.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/B-06261 Nieniszcz ce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultrad wi kowa badania
wytrzyma ci betonu na ciskanie.
PN-74/B-06262 Nieniszcz ce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzyma ci betonu na ciskanie za pomoc  m otka Schmidta.
PN-74/B-06264 Nieniszcz ce badania konstrukcji z betonu. Metoda radiofotograficzna badania
wytrzyma ci betonu na ciskanie.
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Kategoria 452-1.2. Zbrojenie konstrukcji elbetowych
2.1 Wst p
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru zbrojenia
betonu stal  konstrukcyjn .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót zwi zanych ze zbrojeniem betonu
stal  konstrukcyjn  wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku i urz dze  technologicznych i obejmuj :
a) transport, sk adowanie oraz przygotowanie; wygi cie, przyci cie i czenie pr tów,
b) monta  zbrojenia elementów elbetowych
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj
Projektow  i Specyfikacj  Techniczn  i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.2 Materia y - stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej
1. Do zbrojenia konstrukcji z betonu nale y stosowa  pr ty ze stali klasy A-0 gatunku StOS-b, klasy A-l
gatunków St3SX-b i St3SY-b, klasy A-II gatunków 18G2-b i 20G2VY-b, klasy A-III gatunku 34GS, klasy A-
IIIN gatunku 20G2VY-b. Dopuszcza si  do zbrojenia konstrukcji z betonu inne rodzaje stali, nie okre lone
normami pa stwowymi, na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez jednostk  upowa nion  do
wydawania aprobat technicznych.
2. Do zgrzewanych punktowo p askich i przestrzennych szkieletów przeznaczonych do zbrojenia konstrukcji
z betonu nale y stosowa  pr ty ze stali klasy A-0 A-I.
3. W ciwo ci mechaniczne stali klasy A-0, A-I, A-II; A-III i A-IIIN s  okre lone normami podanymi w
punkcie 4.10.
(2) Pr ty zbrojeniowe
1. Dostarczone na budow  pr ty zbrojeniowe w postaci kr gów lub pr tów prostych w wi zkach powinny
mie  za wiadczenie o jako ci (certyfikat). Kr gi i wi zki pr tów powinny by  zaopatrzone w przywieszki
zawieraj ce: znak wytwórcy, rednic  minimaln  znak stali, numer wytopu, znak obróbki cieplnej.
2. Pr ty ze stali klasy A-0 powinny by  okr e o g adkiej powierzchni.
3. Pr ty ze stali klasy A-I powinny by  okr e o g adkiej powierzchni i by  oznaczone czerwon  farb  olejn
przez malowanie z jednej strony ko ców pr tów.
4. Pr ty ze stali klasy A-IIl powinny by  okr e, a na ich powierzchni powinny znajdowa  si  ukszta towane
dwa eberka pod ne usytuowane przeciwleg e do siebie i biegn ce równolegle do pod nej osi pr ta.
Mi dzy tymi eberkami powinny znajdowa  si eberka poprzeczne nachylone jednosko nie ( rubowo) do osi
pod nej pr ta pod k tem 60° i równomiernie rozmieszczone wzd  ca ej d ugo ci pr ta. Pr ty ze stali
20G2Y-b dla odró nienia ich od pr tów ze stali 18G2-b powinny by  cechowane trwale czerwon  farb  przez
malowanie ko ców pr tów z jednej strony ka dej wi zki lub przez namalowanie na ka dym kr gu jednego
pasa o szeroko ci co najmniej 20 mm.
5. Pr ty ze stali zbrojeniowych klasy A-III i A-IIIN powinny by  okr e, a na ich powierzchni powinny
znajdowa  si  dwa eberka pod ne usytuowane przeciwleg e do siebie i biegn ce równolegle do pod nej
osi pr ta. Mi dzy tymi eberkami powinny znajdowa  si eberka poprzeczne usytuowane w tzw. jode  i
nachylone do osi pod nej pr ta z jednej strony pod k tem  = 60°, a z drugiej strony pod k tem 360°-  =
300°. Pr ty ze stali 20G2VY-b klasy A-IIIN dla odró nienia ich od pr tów ze stali 34GS maj  nawalcowanie
dodatkowe eberka pod ne o d ugo ci odpowiadaj cej trzem odst pom mi dzy eberkami poprzecznymi,
po obu stronach pr ta.
(3) Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane
Do zbrojenia konstrukcji z betonu mog  by  stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe standardowe lub
typowe. Siatki powinny by  wykonane z pr tów z drutu g adkiego lub profilowanego na zimno, krzy uj cych
si  pod k tem 90°, o rozstawie co 50 i 75 mm lub krotno ci tych wymiarów i po czonych za pomoc
elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego).
Siatki standardowe o wymiarach sta ych, 6,0 x 2,45 m z drutu g adkiego lub profilowanego powinny by
produkowane na sk ad.
Siatki typowe nale y wykonywa  wed ug indywidualnych zamówie . D ugo  tych siatek nie mo e by
wi ksza ni  12 m. a szeroko  nie wi ksza ni  2,45 m. Dopuszcza si  rozstawienie pr tów poprzecznych w
siatkach typowych w odleg ciach ustalonych przez zamawiaj cego.
Siatki standardowe i typowe powinny by  produkowane w wyspecjalizowanych zak adach, wyposa onych w
automatyczne zgrzewarki.
Do zbrojenia konstrukcji z betonu mog  by  stosowane zgrzewane p askie i przestrzenne szkielety
zbrojeniowe.

askie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementów zbroje  konstrukcji z betonu powinny
by  wykonywane ze stalowych pr tów prostych krzy uj cych si  pod k tem 90°, po czonych za pomoc
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elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) w miejscach styków.
Przestrzenne szkielety zbrojeniowe nale y wykonywa  z p askich szkieletów zbrojeniowych i pojedynczych
pr tów stalowych po czonych za pomoc  elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) lub spawania
elektrycznego ukowego.
(4) Kontrola jako ci
1. Stal zbrojeniowa dostarczona na budow  powinna odpowiada  wymaganiom podanym w normach
Pa stwowych, a w przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez jednostk
upowa nion  do wydawania aprobat technicznych.
2. W zale no ci od rednicy pr tów i klasy stali pr ty zbrojeniowe powinny by  dostarczone w postaci
kr gów lub wi zek pr tów prostych. rednica kr gów powinna wynosi  550 -1 000 mm, a ich masa do 1 000
kg. Masa wi zek pr tów nie powinna przekracza  5 000 kg.
3. Pr ty proste wszystkich klas powinny by  dostarczone o d ugo ciach 10 - 12 m, je eli w zamówieniu nie
okre lono innej d ugo ci wymaganej.
2.3 Sprz t
Prace zbrojarskie nale y wykonywa  specjalistycznymi urz dzeniami - gi tarkami, prostowarkami, no ycami
i innymi stanowi cymi wyposa enie zbrojami.
Sprz t ma spe nia  wymogi BHP. osoby go obs uguj ce powinny by  odpowiednio prze szkolone.
2.4 Transport
Materia y mog  by  przewo one rodkami transportu przystosowanymi do tego typu materia ów.
2.5 Wykonanie robót
(1) Przygotowanie pr tów zbrojeniowych
(a) Oczyszczanie pr tów zbrojeniowych
• Pr ty stalowe, przed ich u yciem do wk adek zbrojeniowych zgodnie z projektem, nale y oczy ci  z kurzu,
ziemi, zgorzeliny, lu nej rdzy, t ustych plam lub innych zanieczyszcze .
• Czyszczenie pr tów powinno by  dokonywane metodami nie powoduj cymi zmian we w ciwo ciach
technicznych stali ani pó niejszej korozji.
• Pr ty stalowe u yte do wk adek zbrojeniowych powinny by  wyprostowane.
(b) Prostowanie i ci cie pr tów zbrojeniowych
• W przypadku prostowania stali metod  wyci gania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania pr tów oraz
tras  z obu stron toru wyci gowego nale y zabezpieczy  ogrodzeniem chroni cym pracowników.
• Na terenie ogrodzonym zabronione jest:
- przebywanie .pracownikom wzd  wyci ganego pr ta zbrojeniowego w czasie prostowania stali,
- przebywanie osób nie zatrudnionych przy prostowaniu,
- organizowanie innych stanowisk roboczych i sk adowisk.
• Wprowadzanie ko ca pr ta ze zwoju do pro ciarki jest dozwolone tylko po jej zatrzymaniu.
• Ko owrotki do rozwijania zwojów stali zbrojeniowej oraz przestrze  pomi dzy
ko owrotkami a pro ciarkami powinny by  ogrodzone.
• Przy ci ciu pr tów zbrojeniowych nale y przestrzega  nast puj cych zasad:
- w przypadku ci cia pr tów no ycami r cznymi nale y ci ty pr t oprze  obustronnie na koz ach lub stole
zbrojarskim
- ci cie pr tów o rednicy wi kszej ni  20 mm no ycami jest zabronione,
- przy mechanicznym przecinaniu pr tów chwytanie r  pr tów w odleg ci mniejszej ni  50 cm od no yc
tn cych jest zabronione.
(c) Gi cie pr tów zbrojeniowych
Przy gi ciu pr tów zbrojeniowych nale y przestrzega  nast puj cych zasad:
- gi cie pr tów o rednicy do 20 mm mo e by  wykonywane r cznie lub mechanicznie,
- pr ty o rednicy wi kszej ni  20 mm mog  by  odginane wy cznie za pomoc  urz dze  mechanicznych,
gi cie pr tów o rednicy powy ej 30 mm w stanie ogrzanym nale y ograniczy  tylko do stali walcowanych na
gor co i przy zachowaniu szczegó owych wytycznych dla tego rodzaju gi cia, stanowi cych za cznik do
dokumentacji technicznej robót zbrojarskich,
- zak adanie pr tów, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gi ciu pr tów zbrojeniowych na mechanicznej
gi tarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy gi tarki.
(d) Stanowiska pracy dla zbrojarzy
• Sto y warsztatowe i maszyny do wykonywania zbrojenia powinny by  ustawione w pomieszczeniach
zamkni tych lub co najmniej pod wiatami, z umocowanymi do nich od strony nawietrznej odpowiednimi
przegrodami.
• Sto y warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny by  wytrzyma e na uderzenia, o mocnej konstrukcji
i przytwierdzone na sta e do pod a.
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• Stanowiska pracy zbrojarzy znajduj ce si  po obu stronach sto u nale y oddzieli  umieszczon  nad sto em
siatk  o wysoko ci 1 m, o oczkach nie wi kszych ni  30 mm.
(e) Sk adowanie odgi tych pr tów zbrojeniowych
• Odgi te pr ty zbrojeniowe powinny by  sk adowane na wydzielonych, uporz dkowanych
miejscach, w sposób nie powoduj cy ich uszkodzenia lub pomieszania. Chodzenie po
odgi tych pr tach zbrojeniowych jest zabronione.
• W przypadku pr tów dostarczonych luzem na budow  nale y odgi te pr ty dostarczy  w
paczkach z podaniem ich charakterystyki na trwa ych przywieszkach.
• Elementy zbrojenia przewo one za pomoc  d wigów lub urawi powinny by  zawieszone w sposób stabilny
oraz zabezpieczone przed wysuni ciem si .
• Przemieszczane elementy zbrojenia nale y opuszcza  i uk ada  ostro nie. Rzucanie elementów zbrojenia
jest zabronione
• Sk adowanie zbrojenia na pomostach roboczych, przeznaczonych wy cznie do pracy zbrojarzy, jest
zabronione.
(2) Konstruowanie zbrojenia
(a) Zasady ogólne
1) Rozmieszczenie pr tów zbrojenia w przekroju
Rozstaw pr tów w przekroju powinien umo liwia  nale yte u enie i zag szczenie mieszanki betonowej bez
segregacji sk adników, przy zapewnieniu w ciwych warunków przyczepno ci zbrojenia do betonu.
Odleg ci poziome i pionowe s  mierzone w wietle mi dzy poszczególnymi pr tami lub warstwami pr tów
powinny by  nie mniejsze ni :
SI  Ø
SI  20 mm
SI  dg + 5 mm
gdzie:
Ø  - maksymalna rednica pr ta.
dg  - maksymalny wymiar ziaren kruszywa.
Na d ugo ci zak adu pr ty zbrojenia mog  by  uk adane na styk.
Pr ty u one w kilku warstwach powinny by  usytuowane jeden nad drugim, a przestrze  mi dzy pr tami
powinna mie  szeroko  wystarczaj  do wprowadzenia wibratora wg bnego.
Rozstaw pr tów zbrojenia w przekrojach krytycznych p yt powinien by  nie wi kszy ni :
- przy zbrojeniu jednokierunkowym
250 mm i 1,2 h   je eli h > 100 mm 120 mm
120 mm              je eli h  100 mm
- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm.
Maksymalny rozstaw pr tów zbrojeniowych poza przekr. krytycznymi powinien by  nie wi kszy ni  300 mm.
W elementach ciskanych maksymalny rozstaw w osiach pr tów powinien by  nie wi kszy ni  400 mm.
2) Otulenie pr tów zbrojenia
Grubo  otulenia jest to odleg  od zewn trznej powierzchni zbrojenia (w czaj c w to pr ty rozdzielcze i
strzemiona) do najbli szej powierzchni betonu. Przyj ta grubo  otulenia powinna zapewnia  bezpieczne
przekazanie si  przyczepno ci, ochron  stali przed korozj , ochron  przeciwpo arow  oraz umo liwia
nale yte u enie i zag szczenie betonu.
W projekcie konstrukcji podaje si  nominaln  grubo  otulenia Cnom. na któr  sk ada si  grubo  minimalna
Cmin i odchy ka wymiarowa c wg zale no ci:
Cnom = Cmin + c
przy czym Cmin jako przyjmuje si  wi ksz  z warto ci wyznaczonych z warunku przekazania si
przyczepno ci lub ochrony przed korozja.
Minimalna grubo  otulenia Cmin z warunku przekazania si  przyczepno ci oraz nale ytego u enia i
zag szczenia betonu w odniesieniu dla pr tów ze stali zwyk ej powinna by  nie mniejsza ni :
Cmin  Ø                   je eli dg  32 mm
Cmin  Ø + 5             je eli dg > 32 mm
W celu ochrony stali przed korozj  grubo  otulenia ca ego zbrojenia, w czaj c pr ty rozdzielcze i
strzemiona, powinna by  nie mniejsza od warto ci podanych w tablicy. Warto ci te stosuje si  do elementów
wykonanych z betonu zwyk ego bez specjalnych zabezpiecze , zbrojonych stal  w glow  lub niskostopow ,
przy za eniu, e przewidywany okres u ytkowania wynosi 50 lat. Warto ci te dla d szego okresu

ytkowania powinny by  zwi kszone (o 10 mm dla 100 lat), natomiast dla krótszego okresu u ytkowania
mog  by  zmniejszone.
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Zachowaniu minimalnej grubo ci otulenia musi towarzyszy  odpowiednia jako  betonu okre lona przez
minimaln  klas  wytrzyma ci, maksymalny stosunek w/c oraz minimaln  zawarto  cementu w kg/m3.
Ocen rodowiska w zale no ci od klasy ekspozycji i agresji rodowiska podano w tabeli 6
Tablica 6 - Klasy ekspozycji w zale no ci od warunków rodowiska

Oznaczen
ie klasy Opis rodowiska Przyk ad (o charakterze

informacyjnym) klas ekspozycji

Zalecana
minimalna

klasa betonu
1. Brak ryzyka korozji lub agresji rodowiska

XO

Dla betonów niezbrojonych i nie
zawieraj cych innych elementów
metalowych

- wszystkie rodowiska z
wyj tkiem przypadków
wyst powania zamra ania
i odmra ania, cierania
lub agresji chemicznej

Dla betonów zbrojonych lub
zawieraj cych inne elementy
metalowe, wilgotno ci powietrza

Beton wewn trz budynków o
bardzo niskiej wilgotno ci
powietrza

B15

2. Korozja wywo ana karbonatyzacj

XC1 Suche lub stale mokre
Beton wewn trz budynków o
niskiej wilgotno ci powietrza
Beton stale zanurzony w wodzie

XC2 Mokre, sporadycznie suche
Powierzchnie betonu nara one na

ugotrwa y kontakt z wod
Niektóre fundamenty

B20

XC3 Umiarkowanie wilgotne

Beton wewn trz budynków o
umiarkowanej lub wysokiej
wilgotno ci powietrza Betony na
zewn trz os oni te przed deszczem

B25

XC4 Cyklicznie mokre i suche
Powierzchnie betonu nara one na
kontakt z wod , ale nie jak w klasie
ekspozycji XC2

B30

3. Korozja wywo ana chlorkami nie pochodz cymi z wody morskiej

XD1 Umiarkowana wilgotno
Powierzchnie betonu nara one na
dzia anie chlorków z powietrza P yty
parkingów - spód

XD2 Mokre, sporadycznie suche
Baseny
Baseny nara one na dzia anie wody
przemys owej zawieraj cej chlorki

B37

XD3 Cyklicznie mokre i suche

Elementy mostów nara one na
dzia anie rozpylonych cieczy
zawieraj cych chlorki
Nawierzchnie dróg P yty parkingów
- wierzch

B45

4. Korozja wywo ana chlorkami z wody morskiej

XS1
Nara enie na dzia anie soli zawartych
w powietrzu, ale nie na bezpo redni
kontakt z wod  morsk

Konstrukcje zlokalizowane na wy-
brze u lub w jego pobli u B37

XS2 Sta e zanurzenie Elementy budowli morskich

XS3 Strefy p ywów, rozbryzgów i aerozoli Elementy budowli morskich B45

5. Agresywne oddzia ywanie zamra ania/rozmra ania z lub bez rodków odladzaj cych
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XF1 Umiarkowanie nasycone wod  bez
rodków odladzaj cych

Pionowe powierzchnie nara one na
deszcze i zamarzanie

XF2 Umiarkowanie nasycone wod  ze
rodkami odladzaj cymi

Pionowe powierzchnie betonowe
konstrukcji drogowych nara one na
zamarzanie i dzia anie rodków
odladzaj cych z powietrza

yty parkingów - spód

XF3 Silnie nasycone wod  bez rodków
odladzaj cych

Poziome powierzchnie betonowe
nara one na deszcz i zamarzanie

B30

XF4 Silnie nasycone wod  ze rodkami
odladzaj cymi lub wod  morsk

Jezdnie dróg i mostów nara one na
dzia anie rodków odladzaj cych.
Powierzchnie betonowe nara one
bezpo rednio na dzia anie aerozoli
zawieraj cych rodki odladzaj ce i
zamarzanie
Strefy rozbryzgu w budowlach
morskich nara one na zamarzanie

yty parkingów - wierzch

B37

6. Agresja chemiczna

XA1 rodowisko chemiczne ma o
agresywne zgodnie z Pr PN-EN 206-1 Grunty naturalne i woda gruntowa B30

XA2 rodowisko chemiczne rednio
agresywne zgodnie z Pr PN-EN 206-f Grunty naturalne i woda gruntowa

XA3
rodowisko chemiczne silnie

agresywne zgodnie z Pr PN-EN 206-f Grunty naturalne i woda gruntowa

B45

Minimalne grubo ci otulenia pr tów i zalecenia dotycz ce jako ci betonu ze wzgl du na korozj  podano w
tabeli 21
Tablica 21 - Minimalne grubo ci otulenia pr tów i zalecenia dotycz ce jako ci betonu ze wzgl du na korozj

Klasa ekspozycji wg tablicy
6

Przyczyna korozji

brak karbonatyzacja chlorki chlorki z wody morskiej

X0 XCI XC2 XC3 XC4 XD1 XD2 XD3 XS1 XS2 XS3
minimalna
grubo
otulenia cmin

(mm)

stal zwyk a 10 15 20 25 40 40

stal
spr aj ca 15 20 30 35 50 50

Minimalna klasa betonu B15 B20 B20 B25 830 B37 B37 B45 B37 B45 B45

maksymalny stosunek w/c - 0,65 0,60 0,60 0,50 0,55 0,55 0,45 0,50 0,45 0,45

minimalna zawarto
cementu kg/m3 - 260 280 280 300 300 300 320 300 320 340

Minimalne grubo ci otulenia podane w tablicy (z wyj tkiem warto ci w klasie ekspozycji) mog  by
zmniejszone o 5 mm w elementach z betonu, którego wytrzyma  jest o dwie klasy wy sza od zalecanej.
Minimalne grubo ci otulenia ze wzgl du na korozj  mog  by  ponadto zmniejszone w przypadku:
- u ycia stali nierdzewnej lub zastosowania innych specjalnych rodków ochrony,
- u ycia betonu szczelnego o specjalnym sk adzie,
- wykonania na powierzchni betonu dodatkowych pow ok ochronnych lub obetonowania.
Minimalne grubo ci otulenia powinny by  zwi kszone co najmniej o 5 mm w elementach o nierównej lub
porowatej powierzchni (np. przy ods oni tym kruszywie). Je eli beton uk adany jest wprost na pod u
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gruntowym to grubo  otulenia powinna by  nie mniejsza ni  75 mm, a je eli na pod u betonowym - nie
mniejsza ni  40 mm.
W rodowiskach agresywnie oddzia ywuj cych na beton (klasy XF oraz XA) nale y zwróci  szczególn
uwag  na struktur  betonu, a w rodowisku agresji chemicznej (XA) - na konieczno  powierzchniowej
ochrony betonu. Minimalne grubo ci otulenia w tych przypadkach mo na okre la  wg tablicy, w zale no ci
od wyst powania czynników powoduj cych korozj  stali w wyniku procesów dyfuzyjnych (karbonatyzacja
lub chlorki).
Przy projektowaniu, minimaln  grubo  otulenia nale y zwi kszy  o warto  dopuszczalnej odchy ki c
zale nej od poziomu wykonawstwa i kontroli jako ci:

c = 0 - 5 mm - w elementach prefabrykowanych,
c = 5 - 10 mm - w elementach betonowanych w miejscu wbudowania.

Grubo  otulenia wymagan  ze wzgl du na odporno  ogniow , okre la si  wed ug oddzielnych przepisów.
3) Dopuszczalne krzywizny zagi
Minimalna rednica wewn trzna zagi cia pr ta powinna by  tak dobrana, aby nie mog o nast pi  mia enie
lub roz upywanie betonu wewn trz zagi cia, jak równie  pojawianie si  p kni  w pr tach na skutek ich
zginania.
Minimalna rednica wewn trzna zagi cia pr tów i drutów powinna by  nie mniejsza od podanej
w tablicy 22.
Tablica 22 - Minimalna rednica wewn trzna zagi cia

Rodzaje pr tów

Haki pó okr e, haki proste, p tle
(rysunki 45, 49) Pr ty odgi te lub inne pr ty zagi te

rednice pr tów Minimalne otulenie betonem mierzone prostopadle
do p aszczyzny zagi cia

Ø < 20 mm Ø  20 mm
> 100 mm
oraz > Ø7

> 50 mm
oraz > Ø3

 50 mm
oraz  Ø3

Pr ty g adkie 2,5 Ø 5 Ø 10 Ø 10 Ø 154 Ø
Pr ty
ebrowane 4 Ø 7 Ø 10 Ø 15 Ø 20 Ø

Dla pr tów spajanych i siatek zbrojeniowych zaginanych po spojeniu - minimalna rednic  wewn trzna
zagi cia podaje tablica 23 .
Tablica 23 – Minimalna rednica wewn trzna zgi cia zaginanego zbrojenia spajanego

Minimalna rednica wewn trzna zagi cia
Po czenia spajane poza zagi ciem Po czenia spajane na d ugo ci zagi cia

przy d < 4Ø - 20Ø
przy d  4Ø - jak w tablicy 22 20Ø

(b) Przyczepno  zbrojenia do betonu
l) Warunki przyczepno ci
Przyczepno  zbrojenia do betonu zale y od ukszta towania powierzchni pr ta, wymiarów elementu oraz od
umiejscowienia i nachylenia zbrojenia w czasie betonowania.
Warunki przyczepno ci pr tów zbrojenia mo na uwa  za dobre je eli podczas betonowania:
a) pr ty s  nachylone pad k tem 45° da 90° w stosunku do poziomu (rysunek 44 a),
b) pr ty s  nachylone pod katem 0° do 45° w stosunku do poziomu, i znajduj  si :
- w elementach o grubo ci nie przekraczaj cej 250 mm (rysunek 44 b),
- w dolnej po owie elementów o grubo ci wi kszej ni  250 mm (rysunek 44 c) lub
- co najmniej 300 mm poni ej górnej powierzchni elementu (rysunek 44d).
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2) Przyczepno  obliczeniowa
Obliczeniowe napr enia przyczepno ci nale y tak ustala  aby zapewniony by  dostateczny zapas
bezpiecze stwa przed zniszczeniem.
Warto ci fbd w dobrych warunkach przyczepno ci okre lone przy c = 1,5 mo na przyjmowa  wed ug tablicy
24. W innych warunkach przyczepno ci warto ci te nale y mno  przez 0,7.
Tablica 24 - Przyczepno  obliczeniowa fbd (MPa) w dobrych warunkach, przy c = 1,5

Klasa betonu B15 B20 B25 B30 B37 B45 B50 B55 B60

Pr ty g adkie 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
Pr ty ebrowane

 32 mm 1.6 2.0 2.3 2.7 3.0 3.4 3.7 4.0 4.3

Je eli pr ty poddane s  poprzecznemu napr eniu ciskaj cemu cb (prostopad emu do mo liwej p aszczyzny
od upania), ta warto ci podane w tablicy 24 lub wyra one wzorami (186a) i (186b) mo na zwi kszy  mno c
je przez l/(l-0.04 cb )  1.4
3) Podstawowa d ugo  zakotwienia
Podstawowa d ugo  zakotwienia jest d ugo ci  prostego odcinka pr ta, wymagan  w celu przekazania si y
Asfyd z pr ta na beton przy za eniu, e przyczepno  ma sta  warto  na tej d ugo ci równ  fbd. Przy
ustalaniu podstawowej d ugo ci zakotwienia uwzgl dnia  nale y rodzaj stali oraz w ciwo ci
przyczepno ciowe pr tów.
Podstawow  d ugo  zakotwienia Ib, wymagan  do zakotwienia pr ta o rednicy Ø, okre la si  ze wzoru:

Ib =
Ø

4
*

fyd

fbd

(187)

Warto ci fhd podano w tablicy 24.
rednic  Ø pr tów uk adanych parami nale y zast pi  we wzorze (187) rednic  równowa

W przypadku konstr. poddanych obci eniom wielokrotnie zmiennym, warto  lb nale y zwi kszy  o 50%.
(c) Zakotwienie
1) Zasady ogólne
Pr ty zbrojenia, druty -lub siatki zgrzewane nale y kotwi  w taki sposób, aby si y wewn trzne, które w nich
wyst puj , przenoszone by y na beton z wy czeniem mo liwo ci pojawienia si  rys pod nych lub
wykruszania si  betonu. W razie potrzeby, nale y stosowa  zbrojenie poprzeczne.
Zakotwienia mechaniczne, w przypadku ich stosowania, powinny by  sprawdzone do wiadczalnie.
2) Zakotwienie pr tów i siatek
Zakotwienia prostego i haków prostych (rysunek 45a lub 45c) nie nale y stosowa  do kotwienia pr tów

adkich o rednicy wi kszej ni  8 mm.
Nie zaleca si  stosowania haków prostych, haków pó okr ych jak równie  p tli do kotwienia pr tów
ciskanych. Zalecenie to nie dotyczy pr tów g adkich, w których przy pewnych obci eniach mog  pojawi

si  si y rozci gaj ce w strefie zakotwienia, rednice zagi cia pr tów okre la si  zgodnie z tablic  22.
3) Zbrojenie poprzeczne w strefie zakotwienia
Zbrojenie poprzeczne powinno by  stosowane:
przy kotwieniu pr tów rozci ganych, gdy w kierunku poprzecznym nie wyst puje ciskacie, przy kotwieniu
pr tów ciskanych.
Pole przekroju wszystkich pr tów zbrojenia poprzecznego Ast na d ugo ci zakotwienia powinno by  nie
mniejsze ni  25% pola przekroju As jednego pr ta kotwionego.
Zbrojenie poprzeczne powinno by  rozmieszczone równomiernie na d ugo ci zakotwienia. Przynajmniej
jeden z pr tów poprzecznych powinien by  umieszczony przy haku lub p tli kotwionego pr ta.
Pr ty ciskane pawiany by  obj te zbrojeniem poprzecznym, skoncentrowanym przy ko cu d ugo ci
zakotwienia.
4) Obliczeniowa d ugo  zakotwienia pr tów
Obliczeniow  d ugo  zakotwienia pr tów lbd mo na oblicza  ze wzoru:
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lbd = alb
As,req

As,prov
 lb,min (188)

w którym:
Ib - podstawowa d ugo  zakotwienia wyznaczona ze wzoru (187),
As.req- As.pnv  - odpowiednio: pole przekroju zbrojenia wymaganego zgodnie z obliczeniem i pole
przekroju zbrojenia zastosowanego.
Ib.min - minimalna d ugo  zakotwienia, okre lana nast puj co
- dla pr tów rozci ganych
Ib.min = 0,3 lb  10 Ø lub 100 mm
- dla pr tów ciskanych obliczeniowo niezb dnych
Ib.min = 0,6 lb  10 Ø lub 100 mm

a - wspó czynnik efektywno ci zakotwienia, którego warto  wynosi:
a = 1 dla pr tów prostych.
a = 0,7 dla zagi tych pr tów rozci ganych, je eli w strefie haka lub p tli grubo  otulenia betonem w

kierunku prostopad ym do p aszczyzny zagi cia wynosi co najmniej 3 Ø.
Pr ty ko cz ce si  w prz le powinny mie  zakotwienie a d ugo ci nie mniejszej ni  Ibd poza skrajnym
punktem, w którym potrzebna jest ich pe na no no . Mo na zak ada , e si a w takim pr cie wzrasta liniowo
na d ugo ci Ibd, od zera do projektowanej warto ci.
Zbrojenie prz owe, doprowadzone do podpory, nale y przed  poza jej kraw  o odcinek minimum:
2/3 lbd- przy podparciu bezpo rednim,
lbd - przy podparciu po rednim.

ugo  tego odcinka w równomiernie obci anych elementach zginanych przy leff/h  12 mo na
przyjmowa :
a) 5 Ø w elementach nie wymagaj cych obliczenia zbrojenia na si  poprzeczn ,
b) w elementach wymagaj cych obliczenia zbrojenia na si  poprzeczn :
15 Ø - przy doprowadzeniu do podpory 1/3 pr tów wymaganych w prz le,
10 Ø - przy doprowadzeniu do podpory co najmniej 2/3 pr tów wymaganych w prz le.

ugo  zakotwienia pr tów odgi tych przyj tych ze wzgl du na cinanie, mierzona ad punktu
przeci cia osi zbrojenia odgi tego ze zbrojeniem pod nym, powinna by  nie mniejsza ni :
1,3 lbd- przy kotwieniu pr tów w strefie rozci ganej,
0,7 lbd- przy kotwieniu pr tów w strefie ciskanej.

ugo  zakotwienia .pr tów zbrojenia rozci ganego elementów zamocowanych w murze
 powinna by  nie mniejsza ni  0,3h + lbd.
5) Obliczeniowa d ugo  zakotwienia siatek zgrzewanych z pr tów ebrowanych
Obliczeniow  d ugo  zakotwienia siatek zgrzewanych z pr tów ebrowanych mo na wyznacza  ze wzoru
(188). Je eli w strefie zakotwienia znajduje si  przynajmniej jeden pr t poprzeczny, to warto  otrzyman  ze
wzoru (188) nale y mno  przez 0,7.
6) Obliczeniowa d ugo  zakotwienia siatek zgrzewanych i pr tów g adkich
Obliczeniowa d ugo  zakotwienia Ibd siatek zgrzewanych z pr tów g adkich powinna by  nie mniejsza ni
warto  podstawowej d ugo ci zakotwienia lb, podana w tablicy 25 oraz nie mniejsza ni  200 mm.
Tablica 25 - D ugo  lb, zakotwienia siatek zgrzewanych z pr tów g adkich ze stali klasy A-0 i A-I

Sposób kotwienia Klasa betonu
B15 B20  B25

Dwa pr ty poprzeczne na
ugo ci lb

28 Ø 25 Ø 22 Ø

Trzy pr ty poprzeczne na
ugo ci lb

20 Ø 18 Ø 15 Ø

No no  spoiny cz cej pr t poprzeczny z pr tem pod nym powinna by  nie mniejsza ni  113 no no ci
pr ta pod nego.
Wymagan  d ugo  odcinka, a jaki nale y przed  siatki zbrojeniowe poza kraw  podpór elementów
zginanych, nale y okre la  wg 4.5.2.3.4. z tym, e na d ugo ci odcinka przed onego poza kraw  podpory
powinien by  umieszczany przynajmniej jeden pr t poprzeczny.
7) Zakotwienie strzemion i zbrojenia na cinanie

Zagruntowanie Terenu Wyspy Teatralnej w Gubinie 45



Strzemiona i zbrojenie na cinanie nale y kotwi  za pomaca haków pó okr ych lub przyspojonego zbrojenia
poprzecznego. Pr ty i druty ebrowane mo na równie  kotwi  za pomoc  haków prostych. Wewn trz haka
pó okr ego lub prostego zaleca si  umieszcza  pr t poprzeczny.
Dopuszczalne rednice wewn trzne zagi cia podane s  4.5.2.4.3. Zakotwienie jest w ciwe, je eli:
a) d ugo  odcinka prostego za zagi ciem jest nie mniejsza ni
- 5 Ø lub 50 mm - przy k cie zagi cia 135° lub wi kszym
- 10 Ø lub 70 mm - przy k cie zagi cia 90°
b) na ko cu pr ta prostego znajduj  si
- dwa przyspojone pr ty poprzeczne
- jeden pr t poprzeczny o rednicy nie mniejszej ni  1,4 rednicy przekroju strzemienia.
(d) Po czenia
1) Zasady ogólne
Zbrojenie powinno sk ada  si , je eli jest to mo liwe, z pr tów nieprzerwanych na d ugo ci jednego prz a
lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek ten nie mo e by  spe niony, odcinki pr tów powinny w
zasadzie czone za pomoc  spajania lub zacisków mechanicznych. Dopuszcza si czenie pr tów na zak ad
wg 4.5.2.4.3.
Zaleca si  aby po czenia pr tów znajdowa y si  w przekrojach, w których no no  pr tów nie jest w
wykorzystana.
2) Po czenia spajane
Typy po cze  spajanych i sposoby ich wykonywania - podano w tablicy 26. No no  po cze  spajanych
nale y obliczy  zgodnie z PN-90/B-03200 przy za eniu, e no no  po czenia jest nie mniejsza od
no no ci pr ta
Tablica 26 - Sposoby po cze  spajanych
Lp. Rodzaj spajania i typ po czenia Klasa gatunek stali rednica pr ta mm

1. Doczo owe zgrzewanie iskrowe pr tów
zbrojeniowych

A-0
A-I
A-II
A-III
A-IIIN

5,5 -  40
5,5 - 40
6 - 32
6 - 32
6 - 40

2. Po czenia nak adkowe jedna stronne
wykonane ukiem elektrycznym

A-0 St0S-b
A-I St3S-b
A-I St3SX-b
A-I St3SY-b
A-II l8G2-b
A-II 20G2Y-b
A-III RB 400 W
A-IIIN 20G2VY-b
A-IIIN RB 500 W

6 - 40
5,5 - 40
5,5 - 12
5,5 - 20
6 - 32
6 - 28
6 - 32
6 - 20
6 - 40

3. Po czenia nak adkowe dwustronne
wykonane ukiem elektrycznym

A-0 St0S-b
A-I St3S-b
A-I St3SX-b
A-I St3SY-b
A II 18G2-b
A-II 20G2Y-b
A-III RB400W
A-IIIN 20G2VY-b
A-IIIN RB 500 W

6 - 40
5,5 - 40
5,5 - 12
5,5 - 20
6 - 32
6 - 28
6 - 32
6 - 20
6 - 40

4.
Po czenia zak adkowe jednostronne
wykonane ukiem elektrycznym

A-0 St0S-b
A-I St3S-b
A-I St3SX-b
A-I St3SY-b
A II 18G2-b
A-II 20G2Y-b
A-III RB400W
A-IIIN 20G2VY-b
A-IIIN RB 500 W

6 - 40
5,5 - 40
5,5 - 12
5,5 - 20
6 - 32
6 - 28
6 - 32
6 - 20
6 - 40
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5.

Jednostronne po czenia zak adkowe
przerywane wykonane ukiem
elektrycznym

A-0 St0S-b
A-I St3S-b
A-I St3SX-b
A-I St3SY-b
A II 18G2-b
A-II 20G2Y-b
A-III RB400W
A-IIIN 20G2VY-b
A-IIIN RB 500 W

6 - 40
5,5 - 40
5,5 - 12
5,5 - 20
6 - 32
6 - 28
6 - 32
6 - 20
6 - 40

6. Pó automatyczne spajanie czników
sworzniowych 1*) 1*)

7.

Spawanie ukiem elektrycznym pr tów
zbrojenia z elementami p askimi lub
profilowanymi ze stali walcowanej
dwiema spoinami bocznymi

A-0 St0S-b
A-I St3S-b
A-I St3SX-b
A-I St3SY-b
A II 18G2-b
A-II 20G2Y-b
A-III RB400W
A-IIIN 20G2VY-b
A-IIIN RB 500 W

6 - 40
5,5 - 40
5,5 - 12
5,5 - 20
6 - 32
6 - 28
6 - 32
6 - 20
6 – 40

Grubo  spoin bez oblicze  mo na przyjmowa  a = 0,3 Ø
1*) Parametry czników oraz technologia spajania – wed ug aktualnej aprobaty technicznej.

3) Po czenia na zak ad
Po czenia pr tów na zak ad powinny by  wzajemnie przesuni te i nie powinny znajdowa  si  w miejscu
ekstremalnych napr . Zak ady pr tów w ka dym przekroju powinny by  symetryczne i równoleg e do
zewn trznej powierzchni elementu. Pr ty czone na zak ad powinny by  kotwione zgodnie z p. 4.5.2.4.3.
Przy spe nieniu powy szych warunków i przyj ciu odpowiedniej d ugo ci zak adu wed ug wzoru (189) w
jednym przekroju mo na czy :
- do 100% pr tów rozci ganych, je eli pr ty te u one s  w jednej warstwie,
- do 50% pr tów rozci ganych, je eli pr ty te u one s  w dwóch lub wi cej warstwach,
- do 100% pr tów ciskanych
Na d ugo ci po czenia pr ty czone na zak ad powinny mie  odpowiednie zbrojenie poprzeczne.
Je eli rednica Ø pr tów czonych na zak ad jest mniejsza ni  20 mm lub je eli procent czonych pr tów nie
jest w adnym przekroju wi kszy ni  25 % to minimalne zbrojenie poprzeczne, zastosowane w elemencie z
innych powodów (np. zbrojenie na cinanie, pr ty rozdzielcze) - uwa a si  za wystarczaj ce. Je eli rednica
pr tów czonych na zak ad jest równa lub wi ksza ni  20 mm, ta na d ugo ci zak adu mi dzy czonym
zbrojeniem pod nym i powierzchni  betonu nale y przewidzie  odpowiednie zbrojenie poprzeczne. Pole
przekroju wszystkich pr tów zbrojenia poprzecznego As, w p aszczy nie równoleg ej dla rozpatrywanej
warstwy pr tów pod nych, powinno by  nie mniejsze ni  pole przekroju As pojedynczego pr ta czonego
w tej warstwie. Zale nie od kszta tu przekroju elementu konstrukcyjnego i rozstawu pr tów pod nych,
zbrojenie poprzeczne powinno by  ukszta towane w postaci strzemion lub pr tów prostych.
Przy rozmieszczaniu zbrojenia poprzecznego nale y równie  uwzgl dnia  zasady podane w 4.5.8.3.
Wymagan  d ugo  zak adu okre la si  wed ug wzoru:
ls = lbd – l > ls.min      (189)
w którym:
Ibd - obliczeniowa d ugo  zakotwienia wed ug wzoru (188),
ls.min  0,3 a l lb  200 mm

a - wspó czynnik efektywno ci zakotwienia, jak we wzorze (188)
l = 1 - dla pr tów ciskanych
l = 1 - dla pr tów rozci ganych, kiedy w jednym przekroju czonych jest mniej ni  30%

pr tów i kiedy a  10 Ø i b  5 Ø
l = 1,4 - dla pr tów rozci ganych, kiedy w jednym przekroju czonych jest wi cej ni  30%

pr tów lub kiedy a  10 Ø i b  5 Ø
l = 2,0 - dla pr tów rozci ganych, kiedy w jednym przekroju czonych jest wi cej ni  30%

pr tów i równocze nie a  10 Ø i b  5 Ø
(e) Po czenia na zak ad siatek zgrzewanych
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ugo  zak adu Is pr tów zbrojenia g ównego w kierunku pod nym okre la si  wed ug wzoru:

Is = 2lb
As,req

As,prov
 ls, min                 (191)

w których:
lb - podstawowa d ugo  zakotwienia okre lona wed ug wzoru (187) dla siatek z pr tów ebrowanych, lub z
tablicy 25 dla siatek z pr tów g adkich,
As.req Asprov  - odpowiednio: pole przekroju zbrojenia wymaganego zgodnie z obliczeniem i pole przekroju
zbrojenia zastosowanego.
1,0 2 = 0,4 + ((As/s)/800)  2,0 przy czym As/s - w mm2/m, (192)
ls,min = 0,3 2 lb}  200mm,  st,
s - rozstaw pr tów pod nych siatki
st - rozstaw pr tów poprzecznych siatki.
Dopuszczalny procent zbrojenia g ównego czonego w jednym przekroju, odniesiony do ca ego pola
przekroju zbrojenia, wynosi:
- 100%, je eli pale przekroju poprzecznego siatki jest nie wi ksze ni  1200 mm2/m,
- 60%, je eli pole ta jest wi ksze ni  1200 mm2/m.
W razie stosowania kilku warstw siatek po czenia w poszczególnych warstwach powinny by  przesuni te
wzgl dem siebie o 1,3 Is, gdzie Is - d ugo  zak adu wyznaczana ze wzoru (191), Dodatkowe zbrojenie
poprzeczne w strefie zak adu nie jest wymagane.
Ca e zbrojenie poprzeczne siatek mo e by czone w tym samym przekroju.
Minimalne d ugo ci zak adu ls pr tów zbrojenia poprzecznego siatek podane s  w tablicy 27.
Na d ugo ci zak adu pr tów poprzecznych powinny znajdowa  si  przynajmniej dwa pr ty pod ne (tj. jedno
oczko siatki).
Tablica 27 - Minimalne d ugo ci zak adu zbrojenia poprzecznego siatek

rednica pr tów poprzecznych (mm)
Øt  6 6 < Øt  8,5 8,5 < Øt  12

 s
 150 mm

 s
 250 mm

 s
 350 mm

S = rozstaw pr tów pod nych

(f) Dodatkowe wymagania dotycz ce pr tów ebrowanych a rednicy wi kszej ni  32 mm
1) Zasady ogólne
Pr ty o rednicy, Ø > 32 mm mo na stosowa  tylko w elementach, których wysoko  przekroju jest nie
mniejsza ni  15 Ø. Je eli stosuje si  pr ty du ej rednicy, nale y ograniczy  odpowiednio szeroko  rys przez
zastosowanie zbrojenia przypowierzchniowego. Otulenie betonem powinno wynosi  c  Ø Odleg  w
wietle (w kierunku poziomym i pionowym) poszczególnych pr tów równoleg ych lub warstw poziomych

pr tów równoleg ych powinna by  nie mniejsza ni rednica najgrubszego z pr tów lub dg + 5 mm, gdzie dg

jest nominalnym maksymalnym wymiarem ziarn kruszywa.
2) Przyczepno
Dla pr tów o rednicy Ø > 32 mm warto ci fbd podane w tablicy 24 lub obliczone z wzorów (186a) lub (l 86b).
nale y mno  przez wspó czynnik (132 - Ø}/ 100, przy czym Ø przyjmuje si  w mm.
3) Zakotwienia i po czenia
Pr ty o du ych rednicach nale y kotwi  jako pr ty proste lub za pomoc  blach kotwi cych. Pr tów tych nie
wolna kotwi  w strefa rozci ganej. Nie nale y czy  na zak ad ani pr tów ciskanych ani rozci ganych. W
belkach i p ytach, w których w strefie zakotwienia nie wyst puj  napr enia ciskaj ce w kierunku
poprzecznym, potrzebne jest dodatkowe zbrojenie poprzeczne poza zastosowanym zbrojeniem na cinanie.
W przypadku zakotwienia prostego zbrojenie dodatkowe nie powinno by  mniejsze ni :
- w kierunku równoleg ym do najbli szej powierzchni

AST = 0,25 AS * n1     (194)
w kierunku prostopad ym do najbli szej powierzchni

ASV,= 0,25 AS * n2     (195)            gdzie:
AS    - pole przekroju pr ta kotwionego,
n1    - liczba warstw zbrojenia kotwionego w tym samym przekroju,
n2   - liczba pr tów kotwionych w ka dej warstwie.
(g) Wi zki pr tów ebrowanych
1) Zasady ogólne
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W odniesieniu do wi zek pr tów obowi zuj  wymagania podane dla pr tów pojedynczych. Wi zka powinna
zawiera  pr ty jednakowego rodzaju, o takiej samej rednicy i wytrzyma ci. Przy wymiarowaniu wi zk
pr tów traktuje si  jako jeden pr t zast pczy o tej samej powierzchni przekroju i tym samym po eniu rodka
ci ko ci co wi zka. Rozmieszczenie wi zek pr tów przyjmuje si  zgodnie z 4.5.2.1.1 w odniesieniu do
rednicy zast pczej Øn z tym, e rozstaw wi zek w wietle mierzy si  od rzeczywistego konturu zewn trznego

wi zki. Otulenie betonem, mierzone od rzeczywistego konturu zew. wi zki, powinna wynosi   c Øn

2) Zakotwienia i po czenia
Zakotwienie lub po czenie na zak ad wi zki pr tów nale y zapewni  przez zakotwienie lub po czenie
poszczególnych pr tów wi zki. Dopuszcza si  wy cznie zakotwienie proste, przesuni te wzajemnie
wzgl dem poszczególnych pr tów. W przypadku wi zek z onych z 2, 3 lub 4 pr tów, odleg  po cze
pr tów okre la si  mno c ich d ugo ci zakotwienia odpowiednio przez 1,2; 1,3 i 1,4. Pr ty powinny by

czone na zak ad pojedynczo. W adnym przypadku nie powinna by  wi cej ni  4 pr ty w przekroju wi zki.
Po czenia na zak ad pojedynczych pr tów powinny by  przesuni te wzgl dem siebie jak podano wy ej.
(h) Zbrojenie przypowierzchniowe
Stosowanie zbrojenia przypowierzchniowego ma na celu ograniczenie szeroko ci rys lub przeciwdzia anie
od upywaniu si  betonu otuliny. Zbrojenie przypowierzchniowe maj ce na celu ograniczenie szeroko ci rys,
powinna by  stosowane w belkach o wysoko ci wi kszej ni  1 m. Zbrojenie przypowierzchniowe,
przeciwdzia aj ce od upywaniu si  betonu otuliny- stosuje si  w belkach zbrojonych wi zkami pr tów lub
pr tami o rednicy wi kszej ni  32 mm. Zbrojenie takie stanowi zwykle siatka z drutów lub pr ty ebrowane
o ma ej rednicy, umieszczone na zewn trz strzemion. Pole przekroju zbrojenia przypowierzchniowego As.surf

- rozmieszczonego zarówno w kierunku równoleg ym jak i prostopad ym do zbrojenia rozci ganego betki -
powinno by  nie mniejsze ni  0,01 Act,ext, przy czym Act,ext oznacza pole przekroju betonu rozci ganego poza
strzemionami. Pr ty pod ne zbrojenia przypowierzchniowego mo na wlicza  do zbrojenia pod nego na
zginanie, a pr ty poprzeczne - do zbrojenia na cinanie, pod warunkiem, e spe niaj  one wymagania
dotycz ce rozmieszczenia i zakotwienia.
(i) Zbrojenie elementów o kszta cie za amanym lub zakrzywionym
Belki o kszta cie za amanym, w których pr ty rozci gane znajduj  si  od strony wkl ej, nale y zbroi  przez
skrzy owanie tych pr tów w punkcie za amania belki. D ugo  zakotwienia od miejsca skrzy owania nale y
przyjmowa  zgodnie z 4.5.2.3.4. W przypadku, gdy kat za amania elementu jest mniejszy ni  15°, zbrojenie
rozci gane mo na za ama , pod warunkiem zabezpieczenia pr tów przed wyrwaniem za pomoc
dodatkowych strzemion. Strzemiona te powinny odpowiada  nast puj cym warunkom:
a) sumaryczne pole przekroju strzemion powinno wynosi

ASW  2 AS
fyd

fywd
sin 2                  (197)

gdzie:
AS - pole przekroju pr tów za amanych,

 - kat za amania elementu,
b) ka dy za amany pr t rozci gany musi by  uchwycony co najmniej przez jedno rami  strzemion.
c) przy rednicy pr tów za amanych wi kszej ni  20 mm pr ty i strzemiona powinny by  ze sob  zespawane,

d) strzemiona, których przekrój obliczony jest wed ug wzoru (197), powinny by  rozstawione na
ugo ci nie wi kszej ni  8 rednic pr tów za amanych, licz c w ka da stron  od miejsca za amania.
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Rysunek 54 - Zbrojenie elementów za amanych przy  > 15 %

W elementach zakrzywionych ka dy zakrzywiony pr t rozci gany a rednicy wi kszej ni  12 mm, znajduj cy
po wkl ej stronie elementu, powinien by  uchwycony co najmniej przez jedno rami  strzemienia. Rozstaw
strzemion nie powinien w tym przypadku przekracza  1/4 promienia krzywizny. Najmniejszy promie
krzywizny pr tów powinien spe nia  postanowienia wg 4.5.2.1.3.
(3) Monta  zbrojenia
(a) Ogólne zasady monta u
1. Ustawianie lub uk adanie elementów zbrojenia powinno by  wykonywane wed ug przygotowanych
schematów zapewniaj cych kolejno  robót, przy której wcze niej u one elementy b  umo liwia y dalszy
monta  zbrojenia.
2. Nie nale y podwiesza  i mocowa  do zbrojenia deskowa , pomostów transportowych, urz dze
wytwórczych i monta owych.
Zbrojenie nale y uk ada  po sprawdzeniu i odbiorze deskowa  Zbrojenie powinno by  trwale usytuowane w
deskowaniu w sposób zabezpieczaj cy od uszkodze  j przemieszcze  podczas podawania materia u i
zag szczania mieszanki betonowej. Pr ty, siatki i szkielety nale y uk ada  w deskowaniu tak, aby grubo
otuliny betonu odpowiada a warto ciom podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych Specyfikacji
Technicznej
(b) Monta  zbrojenia z pojedynczych pr tów
1. Monta  zbrojenia z pojedynczych pr tów powinien by  dokonywany bezpo rednio w deskowaniu.
2. Zbrojenie p yt pr tami pojedynczymi powinno by  uk adane wed ug rozstawienia pr tów oznaczonego w
projekcie.
3. Monta  zbrojenia z pr tów pojedynczych w belkach i s upach mo na wykona  bezpo rednio w deskowaniu
pod warunkiem zapewnienia odpowiednio dost pu w czasie robót zbrojarskich.
4. czenie poszczególnych pr tów zbrojenia mi dzy sob  powinno odpowiada  wymaganiom podanym
powy ej.
(c) Monta  zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletów p askich
1. Monta  zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletów p askich nale y wykonywa  dok adnie wed ug
rysunków roboczych elementów. Poszczególne siatki i szkielety powinny by  usytuowane zgodnie z
projektem.
2. Przy monta u zbrojenia p yt siatkami zgrzewanymi nale y zwróci  szczególn  uwag  na usytuowanie
pr tów no nych i rozdzielczych w sposób zapewniaj cy projektowan  wysoko  u ytkow  p yty. Obrócenie
siatki, czyli zmiana po enia pr tów rozdzielczych i g ównych, mo e bowiem spowodowa  zmniejszenie
no no ci elementu oraz znaczne przesuni cie pionowe zbrojenia w stykach siatek.
3. Na d ugo ci styków i na d ugo ci zakotwienia siatek i szkieletów p askich powinien  znajdowa  si  co
najmniej jeden pr t poprzeczny lub rozdzielczy .
1.6 Kontrola jako ci robót
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1. Zbrojenie wszystkich elementów elbetowych powinno by  poddane kontroli przed zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuje:
- ogl dziny.
- badanie zgodno ci wykonania zbrojenia z obowi zuj cymi przepisami,
- badanie zgodno ci wymiarów zbrojenia z projektem,
- badanie zgodno ci usytuowania zbrojenia z projektem,
- sprawdzenie za wiadcze  jako ci zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w
specjalistycznych zak adach centralnych,
- badanie jako ci po cze  zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.
2. Dopuszczalne odchy ki w wykonaniu i w ustawieniu zbrojenia nie powinny by  wi ksze ni  podano w
tabeli poni ej
Dopuszczalne odchy ki wymiarów w wykonaniu zbrojenia

Okre lenie wymiaru warto  odchy ki
Od wymiarów siatek i szkieletów wi zanych lub
zgrzewanych:
a - w d ugo ci elementu
b - w szeroko ci (wysoko ci) elementu
przy wymiarze do 1 m
przy wymiarze powy ej 1 m

± 10 mm

± 5 mm
± 10 mm

W rozstawie pr tów pod nych poprzecznych i
strzemion:
a - przy rednicy  20 mm
b - przy rednicy > 20 mm

± 10 mm
± 0,5 d

W po eniu odgi  pr tów ± 0,2 d
W grubo ci warstwy otulaj cej ± 10 mm
W po eniu po cze  (styków) pr tów ± 25 mm

1.7 Odbiór robót
1. Z dokonanego odbioru zbrojenia nale y sporz dzi  protokó , w którym powinny by  podane numery
rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odst pstwa od projektu, stwierdzenie o usuni ciu ewentualnych
wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.
2. Do protoko u odbioru zbrojenia do czamy:
- za wiadczenia o jako ci producentów siatek i szkieletów zgrzewanych,
- protoko y badania po cze  zgrzewanych, i spawanych wykonanych na placu budowy,
- odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.
Niezale nie od protoko u odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem dopuszczaj cym
zbrojenie do zabetonowania powinny by  wpisane do dziennika budowy.
1.8 Przepisy zwi zane
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-89/H-84023.06 Stal okre lonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu – Gatunki,
PN-81/H-84023 Stal okre lonego zastosowania. Gatunki,
PN-82/H-93215 Walcówka i pr ty stalowe do zbrojenia betonu,
PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu-Pr ty g adkie,
PN-ISO 6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu-Pr ty g adkie-Dodatkowe wymagania stosowane w kraju,
PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu-Pr ty ebrowane,
PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu-Pr ty ebrowane-Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
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Klasa 452-3 Roboty murowe

Kategoria 452-3.2 Mury fundamentowe z bloczków betonowych.
1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac murowych:
- wykonanie ciany fundamentowej gr. 24cm z bloczków betonowych.
przy wykonaniu robót zwi zanych z z realizacj  zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Wyspy Teatralnej w
Gubinie”
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami In yniera. W zakres robót
wchodzi:
- sprawdzenie wymiarów i k tów aw fundamentowych,
- sprawdzenie poprawno ci wykonania izolacji poziomej na awach fundamentowych,
- przygotowanie pod a przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy,
- murowanie ciany,
- usuniecie resztek zaprawy z pod y,
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i okre leniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn.  „Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót -
Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj -
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
2. Materia y.
Bloczki betonowe M-6
Zaprawa cementowa marki 5 Mpa.
Przechowywanie cementu w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, powinno by  zgodne z postanowieniami normy
BN-88/673-08 i PN-88/B-3000.
Ka da partia materia u powinna by  dostarczana na budow  z atestem wydanym przez uprawnion  jednostk .
3. Sprz t.
Sprz t r czny powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez In yniera. Rodzaj stosowanego sprz tu z
projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Samochód dostawczy.

rodki transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby (cement) przed wp ywami atmosferycznymi.
Transport cementu powinien by  zgodny z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000 Stosowa
si  do wymaga  zawartych w ST „Wymagania ogólne”.
5. Wykonanie robót.
Przed przyst pieniem do murowania cian nale y odebra  roboty ziemne i lawy .
Przed przyst pieniem do wznoszenia murów nale y sprawdzi  wymiary oraz k ty skrzy owa aw
fundamentowych.
Przy odbiorze bloczków nale y przeprowadza  nast puj ce badania:
- sprawdzenie zgodno ci klasy bloczków z zamówieniem i wymaganiami technicznymi,
- przeprowadzenie próby dora nej,
Mury nale y wykonywa  warstwami z zachowaniem prawid owego wi zania i grubo ci spoin. Bloczki
uk adane na zaprawie powinny by  czyste i wolne od kurzu.
W zwyk ych murach je li nie ma szczególnych wymaga  nale y przyjmowa  grubo  normow  spoiny:
- 10 mm w spoinach pionowych przy czym grubo  maksymalna nie powinna przekracza  15 mm, a
minimalna 5 mm,
- 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo  maksymalna nie powinna przekracza  17 mm, a
minimalna 10 mm,
Spoiny powinny by  dok adnie wype nione zapraw .
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W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  przy zewn trznych licach na
boko  5-10 mm

Zaprawa cementowa powinna by  zu yta w ci gu 2 godzin. Do zapraw cementowych nale y stosowa  cement
portlandzki 25 i 35.
Dopuszcza si  stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniaj cych lub uszczelniaj cych.
Stosowanie tych dodatków powinno by  dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.
Do wykonania fundamentów nale y stosowa  zapraw  cementow  marki 5 przy konsystencji wg sto ka
pomiarowego 6-8 cm
Orientacyjny sk ad obj to ciowy zapraw cementowych o konsystencji 7 cm wg sto ka pomiarowego dla
marki zaprawy 5 Mpa:
- przy zastosowaniu cementu portlandzkiego 25 - 1:4
- przy zastosowaniu cementu portlandzkiego 35 - 1:5
Dopuszczalne odchy ki wymiarów muru:
- Zwichrowanie i skrzywienie:
na d ugo ci 1 m - 3 mm, na ca ej powierzchni ciany - 10 mm
- Odchylenia od pionu powierzchni i kraw dzi:
na wys. 1 m - 3 mm,
na wys. 1 kondygnacji - 6 mm,
na ca ej wysoko ci ciany - 20 mm
- Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ka dej warstwy ciany muru:
na d ugo ci 1 m - 1 mm, na ca ej d ugo ci budynku 15 mm
6. Kontrola jako ci robót.
Przed przyst pieniem do murowania cian nale y odebra  roboty ziemne i lawy fundamentowe.
Stosowa  zasady kontroli wg zasad ogólnych ST oraz pkt. 5.
Dostarczane na plac budowy materia y i zaprawy nale y kontrolowa  pod wzgl dem ich jako ci. Kontrola
jako ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materia y posiadaj  wymagane atesty oraz za wiadczenie o
jako ci wystawione przez producenta.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nale y kontrolowa  jej mark  i konsystencj  w
sposób podany w obowi zuj cej normie.
7. Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt. 6) In ynier dokona odbioru zgodnie z ST
„Wymagania ogólne”.
Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkt. 5 spowoduj  nieodebranie tych prac
przez In yniera, który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obioru materia ów i wyrobów,
- wyniki bada  laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
Odbiór robót murowych i osadzenia belek nadpro owych powinien si  odbywa  przed wykonaniem tynków i
innych robót wyko czeniowych ale po osadzeniu stolarki i o cie nic.
8. Przepisy zwi zane i standardy.
Wymagania nie uregulowane powy szym opisem obowi zuj  wg:
BN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody bada  cech geometrycznych.
BN-80/6744-11 - Pó fabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy cienne. Pustaki.
PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe.
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-04300 - Cement. Metody bada . Oznaczenia cech fizycznych.
BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych - Arkady 1989 Stosowa  si  do
wymaga  zawartych w ST „Wymagania ogólne”
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Kategoria 452-3.2  Mury z ceg y pe nej.

1.Wst p.
1.1.Praedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac murowych:
- wykonanie portalu z ceg y pe nej klasy 15
przy wykonaniu robót zwi zanych z realizacj  zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Wyspy Teatralnej w
Gubinie”
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami In yniera. W zakres robót
wchodzi:
- sprawdzenie wymiarów i k tów cian no nych,
- przygotowanie pod a przez, ustalenie poziomu pierwszej warstwy,
- murowanie ciany z pustymi spoinami,
- usuni cie resztek zaprawy z pod y,
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i okre leniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót -
Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj .
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
2. Materia y.
Ceg a budowlana pe na klasy 15
Zaprawa cementowo - wapienna marki 5 Mpa
Przechowywanie cementu w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, powinno by  zgodne z postanowieniami normy
BN-88/673-08 i PN-88/B-3000.
Ka da partia materia u powinna by  dostarczana na budow  z atestem wydanym przez uprawnion  jednostk .
3. Sprz t.
Sprz t r czny powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez In yniera. Rodzaj stosowanego sprz tu z
projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Samochód dostawczy.

rodki transportu powinny zabezpiecza  cement przed wp ywami atmosferycznymi. Transport powinien by
zgodny z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000 Stosowa  si  do wymaga  zawartych w ST
„Wymagania ogólne”
5. Wykonanie robót.
Przed przyst pieniem do murowania cian nale y odebra  roboty ziemne i fundamentowe. Przed
przyst pieniem do wznoszenia murów nale y sprawdzi  wymiary oraz k ty skrzy owa cian.
Przy odbiorze ceg y nale y przeprowadza  nast puj ce badania:
- sprawdzenie zgodno ci klasy bloczków z zamówieniem i wymaganiami technicznymi
- przeprowadzenie próby dora nej
Mury nale y wykonywa  warstwami z zachowaniem prawid owego wi zania i grubo ci spoin. Ceg y
uk adane na zaprawie powinny by  czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu ceg  such  zw aszcza w
okresie letnim nale y ceg y przed u eniem w murze polewa  wod . Wykonywanie konstrukcji murowych
grubo ci wi kszej ni  l ceg a dopuszcza si  w temp. poni ej 5°C pod warunkiem zastosowania odpowiednich
rodków. W zwyk ych murach ceglanych je li nie ma szczególnych wymaga  nale y przyjmowa  grubo

normow  spoiny:
- 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo  maksymalna nie powinna przekracza  17 mm a
minimalna 10 mm
- 10 mm w spoinach pionowych przy czym grubo  maksymalna nie powinna przekracza  15 mm a
minimalna 5mm. Spoiny powinny by  dok adnie wype nione zapraw .
W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  przy zewn trznych licach na

boko  5 - 10 mm
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Przewody wentylacyjne:
Przewody powinny by  szczelne , ceg y nale y uk ada  z ca kowitym wype nieniem spoin poziomych i
pionowych zapraw . Wewn trzne powierzchnie przewodów powinny by  g adkie, bez wyst pów lub
wkl ni . Wypchni  do wn trza przewodu zapraw  nale y usun , a spoin  wyg adzi . Murowanie
powinno si  odbywa  w temp. pow. 5°C w czasie bezdeszczowej pogody. Szybko  wznoszenia murów z
przewodami powinna by  taka, aby zaprawa w dolnej cz ci mog a uzyska  wytrzyma  zabezpieczaj
trzon przed deformacj . Najwi ksze dopuszczalne odchy ki wymiarów murów z ceg y powinny odpowiada
wymaganiom:
- Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni cian: 4 mm/m
- Odchylenie kraw dzi od linii prostej: 3 mm/m i nie wi cej ni  jedno na 2,0 m
- Odchylenie górnej powierzchni ka dej warstwy/pustaków od kierunku poziomego: 3mm/m i nie wi cej ni
40 mm na ca ej d ugo ci ciany
- Odchylenie przecinaj cych si  powierzchni od k ta prostego: 10 mm/m
- Odchylenie od projektowanych wymiarów otworów okiennych i drzwiowych: +/-10 mm
Dopuszczalne odchy ki wymiarów muru:
- Zwichrowanie i skrzywienie:
na d ugo ci 1 m - 3 mm, na ca ej powierzchni ciany pomieszczenia - 10 mm
- Odchylenia od pionu powierzchni i kraw dzi:
na wys. 1 m - 3 mm,
na wys. 1 kondygnacji - 6 mm.
na ca ej wysoko ci ciany - 20 mm
- Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ka dej warstwy ciany muru:
na d ugo ci 1m - 1 mm, na ca ej d ugo ci budynku 15 mm
6. Kontrola jako ci robót.
Przed przyst pieniem do murowania cian nale y odebra  roboty ziemne i fundam. Przed przyst pieniem do
wznoszenia murów nale y sprawdzi  wymiary oraz k ty skrzy owa cian. Stosowa  zasady kontroli wg
zasad ogólnych ST oraz pkt. 5. Dostarczane na plac budowy materia y i zaprawy nale y kontrolowa  pod
wzgl dem ich jako ci. Kontrola jako ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materia y posiadaj
wymagane atesty oraz za wiadczenie o jako ci wystawione przez producenta. W przypadku gdy zaprawa
wytwarzana jest na placu budowy nale y kontrolowa  jej mark  i konsystencj  w sposób podany w
obowi zuj cej normie.
7. Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) In ynier dokona odbioru zgodnie z ST
„Wymagania ogólne”. Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkt. 5. spowoduj
nieodebranie tych prac przez In yniera, który zarz dzi ponowne ich wykonanie. Wyniki odbioru materia ów i
wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obioru materia ów i wyrobów.
- wyniki bada  laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
8. Przepisy zwi zane i standardy.
Wymagania nie uregulowane powy szym opisem obowi zuj  wg :
PN-65/B - 14503 -Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki
PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-04300 - Cement. Metody bada . Oznaczenia cech fizycznych
BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie
PN-86/B-30020 - Wapno
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe z ceg y. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych - Arkady 1989 Stosowa  si
do wymaga  zawartych w ST „Wymagania ogólne”
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Grupa – 453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa 453-1.0      PRZY CZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1.Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem przedstawionej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót monta owych
dotycz cych wykonania zewn trznej kanalizacji sanitarnej w zwi zku z realizacj  zadania pn.
„Zagospodarowanie terenu Wyspy Teatralnej w Gubinie”
Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
instalacyjnych  zwi zanych z  realizacj  robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.2. Zakres robót obj tych ST.
Zagadnienia i wymagania ogólne dotycz ce robót podano w ST B 00.00.
W zakresie robót nale y wykona  :
- wykopów ziemnych pod ruroci gi i studnie rewizyjne
- monta  ruroci gów
- monta  studni rewizyjnych
- pod czenie kanalizacji do istniej cej studni kanalizacyjnej
- W zakres robót wchodzi równie :
- wytyczenie trasy ruroci gów
- rozebranie i odtworzenie nawierzchni dróg i chodników
- wykonanie i zasypanie wykopów
- wywóz nadmiaru ziemi
- wykonanie podsypki i obsypki ruroci gów
- monta  ruroci gów
- monta  studni rewizyjnych PP ø315 ze sto kiem betonowym
- pod czenie do istniej cej studni
- próba szczelno ci
- pomiar geodezyjny powykonawczy
- odbiór odtworzenia nawierzchni
2. Materia y.
Zaprojektowano nast puj ce materia y:
Pompownia PS-IC
Roztwór asfaltowy izolacyjny "ABIZOL P"
Roztwór asfaltowy do grunt."ABIZOL R"
Beton zwyk y B-7,5
Beton zwyk y B-10 (C8/10)
Zaprawa cementowa M-7
Kr g elbetowy o wys. 500 mm fi 1200 mm
Pier cie  odci elbet.fi153x193cm,h=20cm
Pokrywa nadstudzienna elb. fi 144/60 cm
Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 110/3,2mm
Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 200/5,9mm
Rura PE-HD 1,0 MPa fi 90/8,2 mm
Kolano 90 st. elektrooporowe z PE r. 90 mm

az kana owy typu ci kiego
pokrywa eliwna
zawór napowietrzaj cy
trzon studzienki rura karbowana
rura teleskopowa
kineta studzienki z PP
Stopie  w azowy eliwny do studzienek
uchwyty do ruroci gów z PCV o r. 110 mm
Otulina z pianki poliur.gr.20 mm fi 110 mm
klipsy monta owe Thermaclips
ta ma Thermatape FR 3x50 mm
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klej Thermaflex 474
Os ona rurowa sztywna SRS fi 110mm
3. Sprz t.
Sprz t r czny, rodzaj stosowanego sprz tu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sk adowania materia ów na budowie podane s  w Warunki
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Tom II-instalacje sanitarne i przemys owe.
5. Wykonanie robót.
Przy wykonywaniu robót nale y:
- kana y rurowe uk ada  zgodnie z instrukcj  monta u producenta
- studzienki nale y wykonywa  zgodnie z PN-91/B-10729 – studzienki kanalizacyjne
- wykona  prób  szczelno ci instalacji
6. Kontrola jako ci.
- sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z pkt. 5
7. Odbiór robót.
Odbiorowi podlega:
- prawid owo  u enia przewodów (odbiór cz ciowy)
- usuni cie ewentualnych usterek
- jako  zastosowanych materia ów i urz dze
- prawid owo  wyników kontroli jako ci robót
- prawid owo  wyników wykonanych prób szczelno ci – zgodno  z obowi zuj cymi przepisami
- zgodno  dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
- prawid owo  funkcjonowania instalacji i urz dze
Do odbioru ko cowego nale y przedstawi :
- protoko y prób szczelno ci
- certyfikaty na znak bezpiecze stwa, deklaracje zgodno ci lub aprobaty techniczne na u yte materia y
- dokumentacj  powykonawcz
8. Przepisy zwi zane.
1.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Tom II. Instalacje sanitarne i

przemys owe.
2.  PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne . Wymagania w projektowaniu.
3.  PN-91/B-10729 – Studzienki kanalizacyjne
4.  PN –87/B-01100 – Kruszywa mineralne
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Klasa 453-2.0      PRZY CZE WODOCI GOWE
1.Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem przedstawionej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót monta owych
dotycz cych wykonania przy cza wodociagowego w zwi zku z realizacj  zadania pn. „Zagospodarowanie
terenu Wyspy Teatralnej w Gubinie”
Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
instalacyjnych  zwi zanych z  realizacj  robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.2. Zakres robót obj tych ST.
Zagadnienia i wymagania ogólne dotycz ce robót podano w ST B 00.00.
W zakresie robót nale y wykona  :
- wykopów ziemnych pod ruroci gi i studnie rewizyjne
- monta  ruroci gów
- monta  studni wodomierzowej
- wykonanie w a wodomierzowego
- pod czenie przy cza do istniej cej sieci wodoci gowej
- W zakres robót wchodzi równie :
- wytyczenie trasy ruroci gów
- rozebranie i odtworzenie nawierzchni dróg i chodników
- wykonanie i zasypanie wykopów
- wywóz nadmiaru ziemi
- wykonanie podsypki i obsypki ruroci gów
- monta  ruroci gów
- próba szczelno ci
- pomiar geodezyjny powykonawczy
- odbiór odtworzenia nawierzchni
2. Materia y.
Zaprojektowano nast puj ce materia y:
Rura PE-HD 1,0 MPa fi 40/3,7 mm
Zasuwa pier cien.ko n., 40mm
Obudowa do zasuwy el.kat.025AiB fi 40 mm
Skrzynka ulicz. do zasuwy kat.857W(woda)'
Nasady rurowe eliwne ko n. fi 150/50 mm
3. Sprz t.
Sprz t r czny, rodzaj stosowanego sprz tu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sk adowania materia ów na budowie podane s  w Warunki
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Tom II-instalacje sanitarne i przemys owe.
5. Wykonanie robót.
Przy wykonywaniu robót nale y:
- kana y rurowe uk ada  zgodnie z instrukcj  monta u producenta
- wykona  prób  szczelno ci instalacji
6. Kontrola jako ci.
- sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z pkt. 5
7. Odbiór robót.
Odbiorowi podlega:
- prawid owo  u enia przewodów (odbiór cz ciowy)
- usuni cie ewentualnych usterek
- jako  zastosowanych materia ów i urz dze
- prawid owo  wyników kontroli jako ci robót
- prawid owo  wyników wykonanych prób szczelno ci – zgodno  z obowi zuj cymi przepisami
- zgodno  dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
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- prawid owo  funkcjonowania instalacji i urz dze
Do odbioru ko cowego nale y przedstawi :
- protoko y prób szczelno ci
- certyfikaty na znak bezpiecze stwa, deklaracje zgodno ci lub aprobaty techniczne na u yte materia y
- dokumentacj  powykonawcz
8. Przepisy zwi zane.

1.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemys owe.
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Klasa 453-3.0 LINIE ZASILAJ CE I LINIA O WIETLENIA  ZEWN TRZNEGO
Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
 Przedmiotem przedstawionej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót monta owych
dotycz cych wykonania linii zasilaj cych i linii o wietlenia zewn trznego w zwi zku z realizacj  zadania pn.
„Zagospodarowanie terenu Wyspy Teatralnej w Gubinie”
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromonta owych  zwi zanych z  realizacj  robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
 Zagadnienia i wymagania ogólne dotycz ce robót podano w ST  00.00. W zakresie robót nale y wykona  :
- lini  zasilaj  rozdzielnic RO-1, RO2, zestawu licznikowego, tablicy zasilaj cej przewód grzewczy
- monta  rozdzielnic RO-1, RO2, zestawu licznikowego, tablicy zasilaj cej przewód grzewczy
- wykopy pod linie kablowe
- wykonanie podsypki i zasypki kabli piaskiem
- uk adanie rur ochronnych
- uk adnie kabli w rowach kablowych
- monta  fundamentów pod s upy o wietleniowe i projektory o wietleniowe
- monta  s upów parkowych
- monta  opraw o wietlenia zewn trznego
W zakres robót wchodzi równie
- trasowanie
- wykucie i zaprawienie bruzd
- przebicie i zamurowanie otworów
- monta  przepustów w przej ciach przez przegrody
- monta  rur w gotowych bruzdach
- enie przewodów w bruzdach
- wci gni cie przewodów do rur
- oznaczenie i pod czenie przewodów
- opisanie tablic
- sporz dzenie schematów tablic
- sprawdzenie poprawno ci dzia ania elementów tablic
- sporz dzenie dokumentacji powykonawczej
2. Materia y.
Zaprojektowano nast puj ce materia y:
1. oprawa LEGEND 70W HST
2. oprawa VIA 26W
3. oprawa EFACT 18W
4. oprawa EFACT 35W
5. oprawa MICA B MINI 70W HIT
6. oprawa PLANE WHI
7. Ta ma z folii polietyl.do znak.tras kablow
8. Piasek zwyk y
9. rozdzielnice RO-1 i RO-2
10. zestaw liczników ONS-22-L
11. rozdzielnica zasilaj ca przewód grzewczy
12. Os ona rurowa gi tka do kabli DVK fi 75 mm
13. Ko cówka kablowa na ach Cu K 10 mm2
14. Ko cówka kablowa na ach Cu K 16 mm2
15. Ko cówka kablowa na ach Cu K 25 mm2
16. Opaska kablowa OKi - ocechowana
17. opaski kablowe typu Oki
18. Przewód YDY-450/750 V 5x10mm2
19. przewody kabelkowe
20. Kabel z .Cu YKSY-0,6/1kV,3x1,5mm2 (YKY)
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21. Kabel z ami Cu YKY-0,6/1kV, 3x4 mm2
22. Kabel z ami Cu YKY-0,6/1 kV, 5x6 mm2
23. Kabel z ami Cu YKY-0,6/1kV, 5x10 mm2
24. Kabel z ami Cu YKY-0,6/1kV, 5x16 mm2
25. Kabel z ami Cu YKY-0,6/1kV, 5x25 mm2
26. s upy parkowe
27. fundament prefabrykowany
28. fundament prefabrykowany pod latarni
3. Sprz t.
Sprz t r czny, rodzaj stosowanego sprz tu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sk adowania materia ów na budowie podane s  w pkt. 1.6.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Tom V-instalacje elektryczne.
Arkady – 1988r.
5. Wykonanie robót.
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Tom V-
instalacje elektryczne. Arkady – 1988r.
6. Kontrola jako ci.
- dobór przewodów do obci alno ci pr dowej (zgodno  z PB)
- oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych
- sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z pkt. 5
- przewody w tablicach powinny by  powi zane w wi zki i oznakowane
- drzwiczki tablic wn kowych powinny by  zlicowane z p aszczyzn ciany
- kraw dzie tablic powinny by  równoleg e do poziomu i pionu
- powinny by  opisane elementy tablic, opisane  i ponumerowane obwody wychodz ce
- przewody ochronne ochronne w tablicach powinny by  oznaczone kombinacj  barw tej i zielonej
7. Odbiór robót.
Odbiorowi podlega:
- prawid owo  u enia przewodów (odbiór cz ciowy)
- usuni cie ewentualnych usterek
- jako  zastosowanych materia ów i urz dze
- prawid owo  schematyczna wykonania tablic
- prawid owo  wyników kontroli jako ci robót
- prawid owo  wyników wykonanych pomiarów elektrycznych – zgodno  z obowi zuj cymi przepisami
- zgodno  dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
- prawid owo  funkcjonowania instalacji i urz dze  w czonych pod napi cie
Do odbioru ko cowego nale y przedstawi :
- protoko y pomiarów:
a) ci ci przewodów
b) rezystancji izolacji elektrycznej
c) sprawdzenia samoczynnego wy czenia zasilania
- certyfikaty na znak bezpiecze stwa, deklaracje zgodno ci lub aprobaty techniczne na u yte materia y
- dokumentacj  powykonawcz
8. Przepisy zwi zane.
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Tom V. Instalacje

elektryczne.
2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42; 45; 46; 47; 53; 56;

61; 473; 482; 537
3. PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapi ciowa
4. PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne instalacji elektrycznych i zako cze  przewodów oraz ogólne

zasady systemu alfanumerycznego
5. PN-91-E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cyframi
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Grupa 454  Roboty wyko czeniowe w zakresie obiektów
                     budowlanych

Klasa – 454-1 Roboty w systemie Remmers
1. Wst p
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru tynków
renowacyjnych wewn trznych i zewn trznych w technologii firmy Remmers zgodnie z wytycznymi WTA.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi podstaw  do opracowania dokumentów przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w ca ci lub cz ci jest wykonanie tynków renowacyjnych
wewn trznych i zewn trznych w technologii Remmers.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Systemy tynków renowacyjnych, których dotyczy specyfikacja, stanowi  warstw  ochronn , wyrównawcz ,
magazynuj  szkodliwe sole. Mog  by  nanoszone r cznie lub maszynowo. Tynki te zalecane s  do
wykonania robót renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych murach, szczególnie w obiektach
zabytkowych.
Obecno  zbyt du ej ilo ci wody powoduje zim  szkody mrozowe, woda transportuje szkodliwe sole, które
krystalizuj c rozsadzaj  struktur  cegie , kamieni naturalnych i zapraw w murze, poza tym woda stanowi
niezb dny warunek rozwoju glonów, mchów i grzybów.

ówne przyczyny zawilgocenia murów w starych budynkach to:
- Wilgo  gruntowa wnikaj ca z boku przez nieszczelne izolacje pionowe lub z do u przez nieszczeln  izolacj
poziom .
- Podci ganie kapilarne. Zjawisko to jest odpowiedzialne za podnoszenie wody do suchych partii muru,
wbrew sile ci ko ci. Z wod  przenoszone s  sole i inne szkodliwe substancje.
- Wilgo  higroskopijna. Niektóre sole wi  wilgo  znajduj  si  w powietrzu. W przypadku wysokiej
zawarto ci soli higroskopijnych, mur mo e ulega  zawilgoceniu nawet po wykonaniu hydroizolacji
poziomych i pionowych.
- Wilgo  kondensacyjna. Para wodna znajduj ca si  w powietrzu mo e si  skrapla  zarówno na
uszczelnionych cianach jak i na ciankach kapilar materia u budowlanego (wewn trz muru).
W wyniku zawilgocenia, na murach pojawiaj  si  wykwity solne, przebarwienia i z uszczenia pow ok
malarskich, destrukcja tynków. Wykonanie nowych izolacji poziomych oraz pionowych powoduje przerwanie
kapilarnego transportu wody w murach i przez to umo liwia wysychanie murów. Z wysychaniem murów
wi e si  niestety wynoszenie soli znajduj cych si  w murze na powierzchni . Sole krystalizuj c mog
zniszczy  tradycyjne tynki i pow oki ochronne.
Podczas prac renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych pod ach nale y stosowa  materia y, które s
odporne na sole, mog  magazynowa  krystalizuj ce sole w swojej strukturze oraz umo liwiaj  szybkie
wysychanie pod a. Wymagania takie spe niaj  tynki o w ciwo ciach zgodnych z wymaganiami instrukcji
WTA (Naukowo Techniczny Zespó  Roboczy d/s Zachowania Budowli i Ochrony Zabytków).

CIWO CI TYNKU PODK ADOWEGO WG WTA
ZAPRAWA WIE O ZAROBIONA
KONSYSTENCJA (rozp yw po 30 s) 17,0 ± 0,5 cm
ZAWARTO  PORÓW POWIETRZNYCH powy ej 20% obj.
ZAPRAWA STWARDNIA A
opór dyfuzji pary wodnej µ poni ej 18
wytrzyma  na ciskanie d wi ksza ni  tynku renowacyjnego
kapilarne podci ganie wody W24 powy ej 1,0 kg/m2

boko  wnikania wody  h powy ej 5 mm
porowato powy ej 45% obj.

CIWO CI TYNKU RENOWACYJNEGO WG WTA
ZAPRAWA WIE O ZAROBIONA
KONSYSTENCJA (rozp yw po 30 s) 17,0 ± 0,5 cm

sto  obj to ciowa brak wymaga
ZAWARTO  PORÓW POWIETRZNYCH powy ej 25% obj.
zdolno  zatrzymywania wody powy ej 85%
urabialno  (rozp yw po 15 min) najwy ej o 3 cm mniejszy ni  rozp yw po 30 s
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ZAPRAWA STWARDNIA A
sto  obj to ciowa poni ej 1,4 kg/dm3

opór dyfuzji pary wodnej µ poni ej 12
wytrzyma  na zginanie bz           -
wytrzyma  na ciskanie d 1,5 - 5 MPa
stosunek wytrzyma ci  d / bz poni ej 3
kapilarne podci ganie wody W24 powy ej 0,3 kg/m2

boko  wnikania wody  h poni ej 5 mm
porowato powy ej 40% obj.
odporno  na sole odporny

Poza systemem tynków renowacyjnych nale y zastosowa  preparaty blokuj ce szkodliwe sole oraz farby
przepuszczalne dla pary wodnej. Prace renowacyjne powinny przebiega  w nast puj cy sposób:
- skucie istniej cych tynków co najmniej do wysoko ci 80 cm powy ej górnej kraw dzi uszkodze  (wysole ,
plam)
- usuni cie spoin na g boko  min. 2 cm,
- neutralizacja szkodliwych soli preparatem AIDA SALZSPERRE (chlorki, azotany) lub AIDA SULFATEX
FLÜSSIG (siarczany),
- uzupe nienie ubytków w murach, wyrównanie nierówno ci cian z u yciem zaprawy tynkarskiej
podk adowej REMMERS GRUNDPUTZ WTA,
- obrzutka z gotowej zaprawy REMMERS SPEZIAL VORSPRITZMÖRTREL,
- wykonanie warstwy tynku podk adowego magazynuj cego sole REMMERS GRUNDPUTZ WTA,
- wykonanie warstwy tynku renowacyjnego REMMERS SANIERPUTZ SPEZIAL WTA lub REMMERS
SANIERPUTZ -stara biel- WTA,
- szpachlowanie drobnoziarnist  zapraw  REMMERS FEINPUTZ,
- gruntowanie cian preparatem FUNCOSIL HYDRO-TIEFENGRUND,
- malowanie farbami silikonowymi, otwartymi dyfuzyjnie FUNCOSIL LA.
Tynki renowacyjne tak jak tynki zwyk e ze wzgl du na miejsce stosowania, rodzaj pod a, rodzaj zaprawy,
liczb  warstw i technik  wykonania powinny odpowiada  normie PN-70/B-10100 p. 3. "Roboty tynkowe.
Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze".
Przy wykonaniu tynków renowacyjnych nale y przestrzega  zasad podanych w  PN-70/B-10100 p. 3.1.1.
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z obowi zuj cymi normami i aprobatami technicznymi
oraz zaleceniami producenta.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow ,
Specyfikacj  Techniczn  i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materia y
2.1. AIDA SALZSPERRE
Wodorozcie czalny rodek impregnuj cy przeciw szkodliwym solom wyst puj cym w murze, zw aszcza
przeciw azotanom i chlorkom.
Dane techniczne:
Odczyn pH: ok. 11,5

sto : 1,1 g/cm3

Lepko : ok. 11,0 sek. (kubek wyp ywowy 4 mm); ok. 48,0 sek. (kubek wyp ywowy 2 mm)
Kolor: czerwony
Nasi kliwo : W ~ 0,2 kg/m2

Grubo  dyfuzyjnie równowa nej warstwy powietrza: sd ~ 0,05 m (warto  obliczeniowa dla g boko ci
wnikania ok. 5 mm)
Czyszczenie narz dzi: Czy ci  na wie o czyst  wod .
Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 5 kg i 30 kg.
Trwa  podczas sk adowania: W zamkni tych oryginalnych pojemnikach, w miejscu ch odnym i
chronionym przed mrozem co najmniej 2 lata.
Preparat Aida Salzsperre posiada atest higieniczny PZH.
2.2. AIDA SULFATEX FLÜSSIG
Wodny roztwór zwi zków baru nie zawieraj cy chlorków i azotanów. Preparat Aida Sulfatex flüssig
przeprowadza atwo rozpuszczalne siarczany w zwi zki s abo rozpuszczalne.
Dane techniczne:
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sto : ok. 1,04 g/cm3

Odczyn pH: ok. 2,5
Lepko  (kubek wyp ywowy 2 mm): ok. 45 sek.
(kubek wyp ywowy 4 mm): ok. 15 sek.
Preparat Aida Sulfatex flüssig zawiera mi dzy innymi zwi zki baru, które w reakcji ze znajduj cymi si  w
murze rozpuszczalnymi siarczanami tworz  nierozpuszczalny siarczan baru.
Czyszczenie narz dzi: Czy ci  na wie o wod .
Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 5 kg i 30 kg.
Trwa  podczas sk adowania: W zamkni tych oryginalnych pojemnikach co najmniej 2 lata.
Chroni  przed mrozem.
Preparat Aida Sulfatex flüssig posiada atest higieniczny PZH.
2.3. REMMERS SPEZIAL VORSPRITZMÖRTEL
Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podk ad zwi kszaj cy przyczepno  nak adanych pó niej
warstw tynku.
Dane techniczne:

sto  nasypowa: ok. 1,7 kg/dm3

Kolor: szary
Nadzór jako ciowy: nadzór nad sk adem i jako ci
Odporno  ogniowa: niepalny materia  budowlany, klasa materia u budowlanego A 1

boko  wnikania wody: po 1 godz. h > 5 mm
Wspó czynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ: ok. 15
Czyszczenie narz dzi: Czy ci  na wie o wod .
Rodzaj opakowania: worek papierowy 30 kg
Trwa  podczas sk adowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgoci , w
zamkni tych opakowaniach ok. 6 miesi cy.
Zaprawa REMMERS SPEZIAL VORSPRITZMÖRTEL posiada atest higieniczny PZH.
2.4. REMMERS GRUNDPUTZ WTA
Tynk wyrównawczy i magazynuj cy sole, tynk podk adowy wg instrukcji WTA, do nak adania w
pojedynczych warstwach o grubo ci do 40 mm, wewn trz i na zewn trz.
Dane techniczne:

sto  nasypowa: ok. 1,5 kg/dm3

Kolor: szary
Czas przydatno ci do stosowania po wymieszaniu: > 1 h
Temperatura stosowania: min. +5 °C
Wytrzyma  na ciskanie: ok. 6 MPa
Nasi kliwo  kapilarna: > 1,0 kg/m2

boko  wnikania wody: > 5 mm
Wspó czynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ: < 18
Porowato : > 50% obj.
Odporno  ogniowa: niepalny materia  budowlany, klasa materia u budowlanego A 1
Czyszczenie narz dzi: Czy ci  na wie o wod .
Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg
Trwa  podczas sk adowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgoci , w
zamkni tych opakowaniach ok. 6 miesi cy.
Zaprawa REMMERS GRUNDPUTZ WTA posiada atest higieniczny PZH.
2.5. REMMERS SANIERPUTZ SPEZIAL WTA
Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawieraj cy w ókna, do zastosowa  wewn trznych i zewn trznych,
tak e jednowarstwowo, jako tynk podk adowy i wierzchni. Kolor: szary.
Dane techniczne:

sto  nasypowa: ok. 0,9 kg/dm3

Kolor: szary
Ilo  wody zarobowej: ok. 6 l / opakowanie 20 kg
Czas przydatno ci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina
Temperatura stosowania: min. + 5 °C
Wytrzyma  na ciskanie: > 2,5 MPa
Nasi kliwo  kapilarna: > 0,3 kg/m2

boko  wnikania wody: < 5 mm
Wspó czynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ: < 12
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Przewodno  cieplna: ok. 0,25 W/mK
Odporno  ogniowa: niepalny materia  budowlany, klasa materia u budowlanego A 1
Czyszczenie narz dzi: Czy ci  na wie o wod .
Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg
Trwa  podczas sk adowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgoci , w
zamkni tych opakowaniach ok. 6 miesi cy.
Zaprawa REMMERS SANIERPUTZ SPEZIAL WTA posiada atest higieniczny PZH.

2.5. REMMERS SANIERPUTZ -stara biel- WTA
Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawieraj cy w ókna, do zastosowa  wewn trznych i zewn trznych,
tak e jednowarstwowo, jako tynk podk adowy i wierzchni. Kolor: stara biel.
Dane techniczne:

sto  nasypowa: ok. 0,9 kg/dm3

Kolor: star biel
Ilo  wody zarobowej: ok. 6 l / opakowanie 20 kg
Czas przydatno ci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina
Temperatura stosowania: min. + 5 °C
Wytrzyma  na ciskanie: > 2,5 MPa
Nasi kliwo  kapilarna: > 0,3 kg/m2

boko  wnikania wody: < 5 mm
Wspó czynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ: < 12
Przewodno  cieplna: ok. 0,25 W/mK
Odporno  ogniowa: niepalny materia  budowlany, klasa materia u budowlanego A 1
Czyszczenie narz dzi: Czy ci  na wie o wod .
Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg
Trwa  podczas sk adowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgoci , w
zamkni tych opakowaniach ok. 6 miesi cy.
Zaprawa REMMERS SANIERPUTZ -star biel- WTA posiada atest higieniczny PZH.

2.6. REMMERS FEINPUTZ
Mineralna szpachlówka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona - nadaj ca si  do
filcowania, do stosowania na pod ach mineralnych.
Dane techniczne:

sto  nasypowa: ok. 1,2 kg/dm3

Kolor: stara biel
Nadzór jako ciowy: nadzór nad sk adem i jako ci
Sk ad: mineralne spoiwa, frakcjonowane mineralne kruszywa, specjalne wype niacze i domieszki
Uziarnienie: do 0,5 mm
Wytrzyma  na ciskanie: ok. 5 MPa
Nasi kliwo  kapilarna: w < 0,5 kg/m2·h0,5

Przepuszczalno  pary wodnej (warstwa grubo ci 2 mm): sd  0,5 m
Czyszczenie narz dzi: Czy ci  na wie o wod .
Rodzaj opakowania: worek papierowy 25 kg
Trwa  podczas sk adowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgoci , w
zamkni tych opakowaniach min. 12 miesi cy.
Zaprawa REMMERS FEINPUTZ posiada atest higieniczny PZH.

2.7. FUNCOSIL HYDRO-TIEFENGRUND
Wodorozcie czalny preparat do wg bnego gruntowania o w ciwo ciach wzmacniaj cych i
hydrofobizuj cych.
Dane techniczne

sto : ok. 1,0 g/cm3

Temperatura zap onu: niepalny - wodorozcie czalny
Wygl d: mlecznobia y p yn
Odporno  na alkalia: zapewniona do pH 14
Czyszczenie narz dzi: Narz dzia nale y czy ci  na wie o wod .
Rodzaj opakowania:
pojemniki z tworzywa sztucznego 5 l i 30 l
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Trwa  podczas sk adowania:
W oryginalnych, zamkni tych opakowaniach, przy sk adowaniu w miejscu suchym i zabezpieczonym przed
mrozem co najmniej 12 miesi cy. Pojemniki nale y chroni  przed temperaturami powy ej +30°C.
Napocz te pojemniki musz  by  jak najszybciej wykorzystane.
Preparat FUNCOSIL HYDRO-TIEFENGRUND posiada atest higieniczny PZH.

2.8. FUNCOSIL A
Pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowej z dodatkami grzybo- i glonobójczymi.
Dane techniczne w momencie dostawy:
Spoiwo: emulsja niskocz steczkowych siloksanów
Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na wiat o i alkalia

sto : 1,45-1,53 g/cm3 zale nie od koloru
Lepko : odpowiednia do nak adania wa kiem lub p dzlem
Rozcie czalnik: woda
Odczyn pH: 8-9
Dane techniczne pow oki:
Przepuszczalno  pary wodnej: sd  0,05 m
Zu ycie materia u wynosz ce 300 ml/m2 co daje such  warstw  o grubo ci ok. 200 µm
Wspó czynnik nasi kliwo ci: w  0,1 kg/m2·h0,5

Stopie  po ysku: matowy, o charakterze mineralnym
Faktura powierzchni: g adka
Wytrzyma  na odrywanie na nowych pod ach: > 0,6 N/mm2

na zwietrza ych starych pow okach malarskich: > 0,4 N/mm2

Odporno  na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra
Sk onno  do brudzenia si : niewielka
Kolory: bia y, bezbarwny lub wed ug palety kolorów Funcosil i kolory specjalne
Czyszczenie narz dzi: Narz dzia nale y czy ci  na wie o wod .
Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 5 l i 15 l
Trwa  podczas sk adowania: W oryginalnych pojemnikach, w miejscu ch odnym ale zabezpieczonym
przed mrozem co najmniej 12 miesi cy.
Farba FUNCOSIL LA posiada atest higieniczny PZH.
2.9. WODA
Do przygotowania zapraw i zwil ania pod a nale y stosowa  wod  odpowiadaj  wymaganiom normy
PN-88/B-32250 "Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez bada  laboratoryjnych mo na
stosowa  wodoci gow  wod  pitn . Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .
3. Sprz t
Wykonawca przyst puj cy do prac powinien posiada  nast puj cy sprz t i narz dzia:
- do przygotowania pod a - narz dzia do skucia uszkodzonych tynków: m otki, przecinaki, m oty udarowe

pneumatyczne lub elektryczne; narz dzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane,
urz dzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mg awicowe).

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbie na, przy ma ych ilo ciach mieszarka z pojedynczym
mieszad em lub wiertarka o regulowanej pr dko ci obrotowej z zamocowanym mieszad em, pojemniki na
zapraw ,

- do nak adania preparatów antysolnych - niskoci nieniowe urz dzenie natryskowe, szczotka, p dzel,
- do nak adania i zacierania zapraw - narz dzia tynkarskie: kielnia, ata tynkarska, paca, paca g bkowa,

kratowy zdzierak, paca stalowa; do nak adania maszynowego nale y stosowa  odpowiednie agregaty
tynkarskie z mieszarkami, np. P.F.T. G 4 lub G 5 z mieszark  Rotoquirl, Putzknecht S 48.3 lub S 58 z
mieszark ,

- do nak adania preparatu gruntuj cego po pow oki malarskie - p dzel, szczotka, wa ek lub
niskoci nieniowe urz dzenie natryskowe,

- do nak adania pow ok malarskich - p dzel, wa ek lub urz dzenie natryskowe (airless).
4. Transport
Materia y firmy Remmers s  konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub
blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mog  by  przenoszone przez jedn  osob .
Mo na je przewozi  dowolnymi rodkami transportu. Materia y proszkowe zawieraj ce cement nale y
chroni  przed zawilgoceniem, wodorozcie czalne grunty i farby nale y chroni  przed mrozem. Materia y
nale y sk adowa  w zadaszonych magazynach.
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Nale y sprawdza  termin wa no ci produktu.
Wod , (je eli nie istnieje mo liwo  poboru na miejscu wykonywania robót) nale y dowozi  w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si  przewo enia i przechowywania wody w opakowaniach po
rodkach chemicznych lub w takich, w których wcze niej przetrzymywano inne p yny lub substancje mog ce

zmieni  sk ad chemiczny wody.
5. Wykonanie robót
Roboty nale y prowadzi  zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych.
5.1. Przygotowanie pod a
Usun  stary tynk z ca ej powierzchni, na której stwierdzono uszkodzenia, cznie z pasem co najmniej 80 cm
powy ej granicy zawilgocenia. Wyd utowa  uszkodzone spoiny do g boko ci 2 cm. Usun  zanieczyszcz. z
powierzchni cian, w tym stare pow oki malarskie oraz osypuj ce si  cz stki. Podczas czyszczenia pow. nie
nale y stosowa  du ych ilo ci wody, zaleca si  stosowanie metody strumieniowania mg awicowego lub w
przypadku mniejszych powierzchni nale y przeciera ciany szczotkami drucianymi.
5.2. Neutralizacja soli rozpuszczalnych w wodzie
Zabiegi neutralizacji soli nale y dopasowa  do rodzaju soli, których obecno  stwierdzono w murze. W
zale no ci od rodzaju soli nale y wybra  jeden z preparatów antysolnych albo zastosowa  obydwa. Preparaty
antysolne nale y nak ada  natryskowo , mo liwe jest tak e nak adanie p dzlem lub szczotk .
a) W przypadku stwierdzenia obecno ci siarczanów nale y nanie  gotowy do u ycia preparat Aida Sulfatex
flüssig, do wysoko ci 80 cm powy ej górnej kraw dzi zasolenia. Czas reakcji co najmniej 2 dni.
Zu ycie: 0,5 kg/m2 Aida Sulfatex flüssig
b) W przypadku stwierdzenia azotanów i chlorków nale y zastosowa  gotowy do u ycia preparat Aida
Salzsperre i " wie e na wie e" wykonywa  nast pny etap prac.
Zu ycie: 0,5 kg/m2 Aida Salzsperre
5.3 Wyrównanie pod a
Zamkn  spoiny i wyrówna  nierówne powierzchnie materia em Remmers Grundputz -WTA-. Wla  najpierw
ok. 7,0 l wody do czystego pojemnika na zapraw , wsypa  20 kg Remmers Grundputz WTA i intensywnie
wymiesza  za pomoc  mieszarki/ mieszad a osadzonego w wiertarce przez ok. 3 min., a  do uzyskania

ciwej, jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu agregatów tynkarskich ustawi  odpowiedni  ilo
podawanej wody w zale no ci od zastosowanego podajnika limakowego. Czas przydatno ci do stosowania
po wymieszaniu: ok. 1 godzina. Po przygotowaniu pod a nak ada si  zapraw  r cznie lub za pomoc
agregatu tynkarskiego w warstwach o grubo ci od 1 do 4 cm. Przy czym najpierw nanosi si  1 cm tynku jako
warstw  kontaktow , pozostawia na krótki czas aby zaprawa lekko zwi za a i uzupe nia do przewidzianej
grubo ci tynku. Przy pracach renowacyjnych z pó niejszym nak adaniem tynku renowacyjnego Remmers
Sanierputz oraz w przypadku warstw wyrównawczych wymaga si  aby minimalna grubo  warstwy wynosi a
10 mm. Zaprawa wyrównawcza nie musi by  nak adana na ca  powierzchni  pod a, a jedynie na
powierzchnie wymagaj ce wyrównania. Pó niej na ca  tynkowan  powierzchni  narzuca si  obrzutk . W
przypadku nak adania warstwy wyrównawczej na ca  powierzchni , po st eniu tynku nale y nada  mu
szorstko  grzebieniem do tynku lub pac  z nabitymi gwo dziami. Przy takim wyko czeniu powierzchni nie
wykonuje si  obrzutki. Po wykonaniu warstwy wyrównawczej nale y odczeka  co najmniej 1 dzie  na ka dy
mm grubo ci warstwy wyrówj. Zu ycie na ka de 10 mm grubo ci: 9,5 kg/m2 Remmers Grundputz -WTA.
5.4 Obrzutka
Na przygotowanym pod u nale y wykona  obrzutk  stosuj c materia  Remmers Spezial Vorspritzmörtel.
Wla  najpierw  ok.  6  l  wody  do  czystego  pojemnika,  wsypa  30  kg  materia u  Remmers  Spezial-
Vorspritzmörtel WTA i wymiesza  za pomoc  mieszad a, a  do uzyskania jednorodnej konsystencji
odpowiedniej do stosowania. Dopuszczalny czas stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godz. Po przygotowaniu
pod a nale y siatkowo narzuca  wymieszan  obrzutk  Remmers Spezial-Vorspritzmörtel cienk  warstw .
Zaprawa powinna pokrywa  ok. 50% powierzchni. Zu ycie: ok. 3 kg/m2 Remmers Spezial Vorspritzmörtel.
5.5 Wykonanie systemu tynku renowacyjnego
Uk ad warstw systemu tynku renowacyjnego nale y dostosowa  do stwierdzonego stopnia zasolenia pod a.
Stopnie zasolenia okre lane s  nast puj co:

niskie rednie wysokie
chlorki < 0,2 % 0,2-0,5 % >0,5 %
azotany < 0,1 % 0,1-0,3 % >0,3 %
siarczany < 0,5 % 0,5-1,5 % >1,5 %

Za ogólny poziom zasolenia muru przyjmuje si  najwy sz  kategori  jak  osi ga którakolwiek z soli.
W zale no ci od stopnia zasolenia stosowane s  nast puj ce uk ady warstw tynku renowacyjnego:
stopie  zasolenia warstwa tynku warstwa tynku renowacyjnego nawierzchniowego
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pod a magazynuj cego sole
Remmers Grundputz WTA

Remmers Sanierputz Spezial WTA lub
Remmers Sanierputz -stara biel- WTA

niski – min. 2 cm
redni do wysokiego min. 1 cm min. 1,5 cm

W przypadku stwierdzenia redniego lub wysokiego stopnia zasolenia pod a, jako tynk magazynuj cy sole
nanie  tynk Remmers Grundputz -WTA- w warstwie o grubo ci co najmniej 10 mm.
Wla  najpierw ok. 7,0 l wody do czystego pojemnika na zapraw , wsypa  20 kg Remmers Grundputz WTA i
intensywnie wymiesza  za pomoc  mieszarki/ mieszad a osadzonego w wiertarce przez ok. 3 min., a  do
uzyskania w ciwej, jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu agregatów tynkarskich ustawi  odpowiedni
ilo  podawanej wody w zale no ci od zastosowanego podajnika limakowego. Czas przydatno ci do
stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina. Zapraw  nak ada si  r cznie lub za pomoc  agregatu tynkarskiego
w warstwie o grubo ci min. 10 mm. Po st eniu tynku nale y nada  mu szorstko  grzebieniem do tynku lub
pac  z nabitymi gwo dziami. Przed przyst pieniem do kolejnych prac, po wykonaniu warstwy magazynuj cej
sole nale y odczeka  co najmniej 7 dni. Zu ycie na ka de 10 mm grubo ci: 9,5 kg/m2 Remmers Grundputz -
WTA. Jako tynk renowacyjny nawierzchniowy nanie  Remmers Sanierputz Spezial WTA (kolor szary) lub
Remmers  Sanierputz -stara biel- WTA (kolor starej bieli) w warstwie o wymaganej grubo ci (co najmniej 20
mm w przypadku stwierdzenia niskiego stopnia zasolenia i co najmniej 15 mm w przypadku stwierdzenia
redniego lub wysokiego stopnia zasolenia). Wla  najpierw ok. 6 l wody do czystego pojemnika na zapraw ,

wsypa  20 kg Remmers Sanierputz Spezial WTA lub (Remmers Sanierputz -stara biel- WTA) i intensywnie
wymiesza  za pomoc  mieszarki/ mieszad a rubowego przez ok. 3 min., a  do uzyskania w ciwej,
jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu agregatów tynkarskich ustawi  odpowiedni  ilo  podawanej
wody w zale no ci od zastosowanego  podajnika limakowego. Czas przydatno ci do stosowania po
wymieszaniu: ok. 1 godzina. Po przygotowaniu pod a nak ada si  zapraw  r cznie lub za pomoc  agregatu
tynkarskiego. Tynk renowacyjny nanosi si  w warstwie o grubo ci co najmniej 15 mm. wie o na on
zapraw  tynkarsk ci ga  si  w  jedn  stron  zwil on at  z bkowan  a  w  drug at  aluminiow ,
pozostawiaj c szorstk  powierzchni . Po zmatowieniu powierzchni, mo na j  ostro nie wyko czy  pac
pokryt  mi kk  g bk , po dalszym stwardnieniu wyka cza si  ostatecznie powierzchni  t  sam  pac . Je eli
wymagane jest uzyskanie bardzo g adkiej, drobnoziarnistej faktury, po wystarczaj cym stwardnieniu
przeciera si  powierzchni  tynku kratowym zdzierakiem, najwcze niej po 3 dniach mo na nak ada  tynk
drobnoziarnisty Remmers Feinputz.
Przy stosowaniu do wyznaczenia lica powierzchni tynku listew metalowych lub drewnianych, nie wolno ich
mocowa  na materia y gipsowe i nie wolno pozostawia  ich w tynku. Usuwa si  je, gdy tynk st eje a lady
zaciera si  odpowiedni  zapraw  tynkarsk .
5.6 Szpachlowanie powierzchni tynku
Szpachlowanie wykonuje si , gdy wymagane jest uzyskanie bardzo g adkiej, drobnoziarnistej faktury.
Wla  najpierw 6,0 l wody do czystego pojemnika na zapraw  i wsypa  25 kg Remmers Feinputz. Intensywnie
wymiesza  za pomoc  mieszarki/mieszad a (np. mieszarki przeciwbie nej) przez ok. 3 minuty, a  do
uzyskania w ciwej jednorodnej konsystencji. Czas przydatno ci do stosowania po wymieszaniu: ok. 2 h -
zale nie od temperatury.  Pod e musi by  wystarczaj co mocne i czyste. Przed nak adaniem materia u
Remmers Feinputz nale y je zmoczy  wod  z dodatkiem rodków powierzchniowo czynnych. W momencie
nak adania pod e powinno by  matowo wilgotne. Po przygotowaniu pod a, wymieszan  zapraw
rozci ga si  r cznie za pomoc aty z bkowanej lub pacy stalowej i wyg adza. Grubo  pojedynczej warstwy
tynku mo e wynosi  2 - 5 mm. Po 30 - 60 minutach zapraw  Remmers Feinputz mo na filcowa . Pracowa
wie e na wie e - unikaj c pozostawiania ladów czenia. Zu ycie: 1,5 kg/m2 na ka dy mm grubo ci.

5.7 Wykonanie pow oki malarskiej
Najwcze niej po 4 tygodniach, wyko czy  powierzchni  nak adaj c barwn , otwart  dyfuzyjnie farb
silikonow  Funcosil LA po wcze niejszym zagruntowaniu rodkiem Funcosil Hydro-Tiefengrund. Obydwa
materia y s  gotowe do u ycia. Pow oka malarska nie powinna by  wykonywana przy bezpo rednim
nas onecznieniu, przy silnym wietrze, w przeci gu, podczas deszczu, na rozgrzanych pod ach. W razie
potrzeby powierzchnie os ania  plandekami.
FUNCOSIL Hydro-Tiefengrund (preparat gruntuj cy)
Nak ada  p dzlem, szczotk , wa kiem lub metod  polewania za pomoc  niskoci nieniowego urz dzenia
natryskowego.
Zu ycie: ok. 0,2 l/m2 zale nie od ch onno ci pod a.
FUNCOSIL LA (farba silikonowa)
Nak ada  p dzlem, wa kiem lub metod  natrysku bezpowietrznego (airless) w dwóch cyklach roboczych.
Zu ycie: 0,3 - 0,4 l/m2 przy nak adaniu dwóch warstw
5.6. Bezpiecze stwo i higiena pracy

Zagruntowanie Terenu Wyspy Teatralnej w Gubinie 68



Preparat antysolny Aida Salzsperre jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na zwi zkach kwasu
krzemowego zawieraj cych wodorotlenek potasu. Dzia a dra ni co na oczy i skór . Dlatego nale y:
- chroni  przed dzie mi
- unika  zanieczyszczenia skóry i oczu
- zanieczyszczone oczy przemy  natychmiast du  ilo ci  wody i zasi gn  porady lekarza
- nosi  okulary lub ochron  twarzy
Stosowane materia y mineralne nale ce do systemu tynków renowacyjnych zawieraj  cement, który w
po czeniu z wod  reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego nale y:
- chroni  przed dzie mi
- nie wdycha  py u
- unika  zanieczyszczenia skóry i oczu
- zanieczyszczone oczy przemy  natychmiast du  ilo ci  wody i zasi gn  porady lekarza
- nosi  odpowiednie r kawice ochronne
6. Kontrola jako ci robót
Kontroli podlegaj  wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace nale y wykonywa  zgodnie z projektem,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze sztuk  budowlan  pod
nadzorem technicznym wed ug wymaga  Prawa budowlanego. System tynków renowacyjnych Remmers
wymaga utrzymania odpowiednich warunków technicznych i klimatycznych. Wa ne jest tu nie tylko
zachowanie re imu technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych materia ów, ale równie
odpowiednich odst pów czasowych pomi dzy nak adaniem poszczególnych warstw. Czas ten uzale niony
jest od panuj cej temperatury, wilgotno ci, sposobu wentylacji itp.
Wykonawca zobowi zany jest do ci ej kontroli jako ci wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest aby
spe nione zosta y nast puj ce warunki:

Wykonawca powinien posiada  odpowiednio przeszkolony personel.
Wykonawca powinien posiada  odpowiedni sprz t do czyszczenia powierzchni, przygotowania,
nak adania, piel gnacji stosowanych materia ów. Sprz t ten musi by  utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.
Wykonawca powinien posiada  przyrz dy umo liwiaj ce kontrol  jako ci wykonywanych prac:
- termometry powierzchniowe,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza,
- przyrz dy do pomiaru grubo ci warstw tynku.

Ka da dostarczona partia materia u musi by  zaopatrzona w deklaracj  zgodno ci z odpowiednim
dokumentem odniesienia wystawion  przez upowa nion  jednostk . W razie jakichkolwiek w tpliwo ci
dotycz cych jako ci materia u nale y przeprowadzi  niezb dne badania.
W czasie prac musi by  prowadzona kontrola jako ci wykonywanych prac i ich etapów zgodnie z
odpowiednimi normami, specyfikacj  i opracowanym harmonogramem.
Wykonawca powinien prowadzi  bie cy zapis realizowanych prac, bada  jako ciowych i warunków
atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji
powinna by  cz ci  dokumentacji powykonawczej.

Badania tynków, w tym tak e tynków renowacyjnych nale y przeprowadzi  w sposób podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3.. Powinny one umo liwi  ocen  pod k tem nast puj cych wymaga :
- zgodno  z dokumentacj  projektow  i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jako  zastosowanych wyrobów,
- prawid owo  przygotowania pod a,
- przyczepno  tynków do pod a,
- grubo ci warstw tynku zgodnie z tabel  w punkcie 5.5,
- wygl d zewn trznej powierzchni tynku,
- prawid owo  wykonania powierzchni i kraw dzi tynku,
- przestrzeganie w ciwej d ugo ci przerw technologicznych mi dzy poszczególnymi warstwami,

wyko czenie tynku na naro ach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7. Obmiar robót
Powierzchni  tynków oblicza si  w metrach kwadratowych jako iloczyn d ugo ci cian w stanie surowym i
wysoko ci mierzonej od pod a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchni
pilastrów i s upów oblicza si  w rozwini ciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchni  tynków
stropów p askich oblicza si  w metrach kwadratowych ich rzutu w wietle cian surowych na p aszczyzn
poziom . Powierzchni  stropów ebrowych i kasetonowych oblicza si  w rozwini ciu wed ug wymiarów w
stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potr ca si  powierzchni nieotynkowanych, ci gnionych, obróbek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, je eli ka da z nich jest mniejsza od 0,5 m.
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Ilo  tynków w m2 okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór pod a
Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót tynkowych. Je eli odbiór
pod a odbywa si  po d szym czasie od jego przygotowania, nale y pod e oczy ci .
8.2. Odbiór robót
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  i wymaganiami Inspektora
nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, da y pozytywne wyniki. Je eli chocia  jeden
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by  odebrany. W takim przypadku nale y przyj
jedno z nast puj cych rozwi za :
- tynk poprawi  i przedstawi  do ponownego odbioru,
- je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkowania i trwa ci tynku, zaliczy  tynk do
ni szej kategorii,
- w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania, usun  tynk i ponownie wykona  roboty
tynkowe.
Odbiór tynków.
Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie, przeci cia powierzchni oraz k ty dwu cienne powinny by  zgodne z
dokumentacj  projektow . Zaleca si  aby tynki renowacyjne wykonywa  jako tynki kategorii III.  Dopuszcz.
odchylenia powierzchni tynku od p aszczyzny i odchylenie kraw dzi od linii prostej nie mog  by  wi ksze ni
3 mm i w liczbie nie wi kszej ni  3 na ca ej d ugo ci kontrolnej dwumetrowej aty.  Odchylenie powierzchni i
kraw dzi od kierunku pionowego nie mog  by  wi ksze ni  2 mm na 1 mb i ogó em nie wi cej ni  4 mm w
pomieszczeniu do 3,5 m wysoko ci,  Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku poziomego nie mog
by  wi ksze ni  3 mm na 1 mb i ogó em nie wi cej ni  6 mm na ca ej powierzchni ciany. Odchylenie
przecinaj cych si  p aszczyzn od k ta w dokumentacji projektowej nie mog  by  wi ksze ni  3 mm na 1 mb.
Powy sze tolerancje maj  zastosowanie, gdy projektant nie okre li innych dopuszczalnych odchy ek.
Niedopuszczalne s  nast puj ce wady:
- wykwity w postaci nalotów krystalizuj cych soli na powierzchni tynków, ple ni itp.,
- trwa e lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze wskutek niedostatecznej
przyczepno ci tynku do pod a, sp kania tynków.
Odbiór gotowych tynków powinien by  potwierdzony protoko em, który powinien zawiera :
- ocen  wyników bada ,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia,
- stwierdzenia zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.
9. Podstawy p atno ci
Je eli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej p aci si  za ka dy m2 wykonania tynków wed ug ceny wykonania
zaoferowanej przez Wykonawc  i przyj tych przez Zamawiaj cego.
10. Przepisy zwi zane
PN-EN 998-1 Wymagania dotycz ce zapraw do murów. Cz  1: Zaprawa tynkarska.
PN-EN 1015-2:2000 Metody bada  zapraw do murów. Cz  2: Pobieranie i przygot. próbek zapraw do murów.
PN-EN 1015-3:2000 Metody bada  zapraw do murów. Cz  3: Okre lenie konsystencji wie ej zaprawy (za

pomoc  stolika rozp ywu).
PN-EN 1015-4:2000 Metody bada  zapraw do murów. Cz  4: Okre lenie konsystencji wie ej zaprawy (za

pomoc  penetrometru).
PN-EN 1015-7:2000 Metody bada  zapraw do murów. Cz  7: Okre lenie zawarto ci powietrza w wie ej

zaprawie.
PN-EN 1015-10:2001 Metody bada  zapraw do murów. Cz  10: Okre lenie g st.wysuszonej stwardnia ej zaprawy.
PN-EN 1015-11:2001 Metody bada  zapraw do murów. Cz  11: Okre lenie wytrzyma ci na zginanie i ciskanie

stwardnia ej zaprawy.
PN-EN 1015-12:2002 Metody bada  zapraw do murów. Cz  12: Okre lenie przyczepno ci do pod a

stwardnia ych zapraw na obrzutk  i do tynkowania.
PN-EN 1015-18:2001 Metody bada  zapraw do murów. Cz  18: Okre lenie wspó czynnika absorpcji wody

spowodowanej podci ganiem kapilarnym stwardnia ej zaprawy.
PN-EN 1015-19:2002 Metody bada  zapraw do murów. Cz  19: Okre lenie wspó czynnika przenoszenia pary

wodnej w stwardnia ych zaprawach na obrzutk  i do tynkowania.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
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Klasa 454-2  Ziele .

Kategoria 454-2.1  Za enie zieleni - drzewa i krzewy.
1.Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac:
- roboty zwi zane z za eniem zieleni wysokiej: drzew i krzewów.
przy wykonaniu robót zwi zanych z realizacj  zadania „Zagospodarowanie terenu Wyspy Teatralnej w
Gubinie”
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami In yniera. W zakres robot
wchodzi:
- wytyczenie miejsc sadzenia,
- wykopanie do ków,
- przyci cie z amanych i uszkodzonych korzeni sadzonek,
- wbicie palików drewnianych,
- zasypanie i ubicie korzeni ro lin,
- piel gnacja po posadzeniu.
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i okre leniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót -
Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektowa, specyfikacj ,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
2. Materia y.
Ziemia urodzajna:
w zale no ci od miejsca pozyskania, powinna posiada  nast puj ce cechy:
- ziemia rodzima - powinna by  zdj ta przed rozpocz ciem robót budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczaj cych 2 m wysoko ci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na Plac Budowy - nie mo e by  zagruzowana,
przero ni ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Materia  ro linny - sadzonki drzew i krzewów.
Dostarczone sadzonki powinny by  w ciwie oznaczone - zgodnie z polskimi normami. Powinny by
prawid owo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada
nast puj ce cechy:
- p k szczytowy przewodnika powinien by  wyra nie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyra nie i prosto przed  przewodnik a system korzeniowy powinien
by  skupiony i prawid owo rozwini ty,
- p dy korony u drzew i krzewów nic powinny by  przyci te,
- p dy boczne korony drzewa powinny by  równomiernie rozmieszczone,
- przewodnik powinien by  prosty,
- blizny na przewodniku powinny by  dobrze zro ni te.
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne ro lin,
- odros y podk adki poni ej miejsca szczepienia,
- siady erowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- zwi dni te i pomarszczone kory na korzeniach i cz ciach naziemnych,
- martwice i p kni cia kory,
- uszkodzenia p ka szczytowego przewodnika,
- dwup dowe korony drzew formy plennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bry y korzeniowej,
- z e zro ni cie odmiany szczepionej z podk adk ,
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Nawozy mineralne:
- powinny by  w opakowaniu, z podanym sk adem chemicznym.
Drewniane paliki.
3. Sprz t.
Sprz t powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez In yniera. Rodzaj stosowanego sprz tu z projektu
organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Transport materia ów do zielem mo e by  dowolny pod warunkiem, e nie uszkodzi, ani te  nie pogorszy
jako ci transportowanych materia ów.
W czasie transportu drzewa i krzewy musz  by  zabezpieczone przed uszkodzeniem bry y korzeniowej lub
korzeni i p dów. Ro liny z bry  korzeniow  musz  mie  opakowane bry y korzeniowe lub by  w
pojemnikach. Drzewa i krzewy w czasie transportu nale y zabezpieczy  przed wyschni ciem i
przemarzni ciem. Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by  natychmiast sadzone. Je li jest to
niemo liwe, nale y je zado owa  w miejscu zacienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewa .
Nawozy nale y zabezpieczy  przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
Przechowywanie w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
5. Wykonanie robót.
Wymagania dotycz ce sadzenia.
Pora sadzenia - jesie  lub wiosna.
Miejsce sadzenia - powinno by  wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacj  projektow . Krzewy nale y
sadzi , w zale no ci od wielko ci i pokroju, w odleg ciach 0,7 – 2 m, drzewa od 5,0 do 10,0m.
Do ki pod drzewa i krzewy zaprawi  ziemi  urodzajn .
Ro lin w miejscu sadzenia powinna znale  si  do 5 cm g biej jak ros a w szkó ce.
Korzenie z amane lub uszkodzone nale y przed sadzeniem przyci .
Przy sadzeniu drzew formy piennej nale y przed sadzeniem wbi  w dno drewniany palik. Palik powinien by
umieszczony od strony najcz ciej wiej cych wiatrów.
Korzenie ro lin zasypywa  sypk  ziemi , a nast pnie prawid owo ubi , uformowa  misk  i podla .
Drzewa formy piennej nale y przywi za  do palika tu  pod koron .
Piel gnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- nawo eniu,
- usuwaniu odrostów korzeniowych,
- poprawianiu misek,
- okopczykowani u drzew i krzewów jesieni ,
- rozgarni ciu kopczyków wiosn  i usuni ciu misek,
- wymianie uschni tych i uszkodzonych drzew i krzewów,
- wymianie zniszczonych palików i wi zade ,
- ci cia piel gnacyjne, sanitarne i formuj ce.
6. Kontrola jako ci robót.
Kontrola robót w zakresie sadzenia i piel gnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:
- wielko ci do ków pod drzewa i krzewy,
- zaprawienia do ków ziemi  urodzajn ,
- materia u ro linnego w zakresie wymaga  jako ciowych,
- opakowania, przechowywania i transportu materia u ro linnego,
- prawid owo ci osadzenia pali drewnianych,
- odpowiednich terminów sadzenia,
- wykonania prawid owych misek,
- wymiany chorych i uszkodzonych drzew i krzewów,
- zasilania nawozami mineralnymi.
Stosowa  zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne”.
7. Odbiór robót.
Na podstawi  przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) In ynier dokona odbioru zgodnie z ST
„Wymagania ogólne”.
Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkt. 5 spowoduj  nieodebranie tych prac
przez In yniera, który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obioru materia ów i wyrobów,
- wyniki bada  laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
8. Przepisy zwi zane i standardy.
PN-R-67022 Materia  szkó karski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-R-67023 Materia  szkó karski. Ozdobne drzewa i krzewy li ciaste.

Kategoria 454-2.2  Za enie zieleni - trawniki.
1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac:
- roboty zwi zane z za eniem trawników.
przy wykonaniu robót zwi zanych z z realizacj  zadania „Zagospodarowanie terenu Wyspy Teatralnej w
Gubinie”
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami In yniera. W zakres robót
wchodzi:
- przygotowanie gleby pod trawniki,
- wyrównanie i zwa owanie ziemi,
- siew trawy,
- nakrycie za pomoc  kolczatek,
- uwa owanie zasiewu.
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i okre leniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót -
Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj .
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
2. Materia y.
Ziemia urodzajna:
w zale no ci od miejsca pozyskania, powinna posiada  nast puj ce cechy:
- ziemia rodzima - powinna by  zdj ta przed rozpocz ciem robót budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczaj cych 2 m wysoko ci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na Plac Budowy - nie mo e by  zagruzowana,
przero ni ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Gotowa mieszanka traw - uniwersalna.
Nawozy mineralne.
3. Sprz t.
Sprz t powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez In yniera. Rodzaj stosowanego sprz tu z projektu
organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Transport materia ów do zieleni mo e by  dowolny pod warunkiem, e nie uszkodzi, ani te  nie pogorszy
jako ci transportowanych materia ów.
Nasiona traw - rodki transportu powinny zabezpiecza  je przed wp ywami atmosferycznymi.
Przechowywanie w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
Nawozy nale y zabezpieczy  przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
Przechowywanie w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
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5. Wykonanie robót.
Trawniki wymagaj  trwa ego spulchnienia na g boko  15 – 25 cm.
Roz cieli  5 – 10 cm warstw yznej gleby.
Doda  kompost, torf lub obornik.
Odczyn gleby powinien by  lekko kwa ny.
Traw  wysiewa  w kwietniu lub sierpniu - wrze niu.
Powierzchnia gleby musi by  dok adnie wyrównana i zwa owana lekkim wa em oraz p ytko zagrabiona.
Traw  wysiewa  w pogod  bezwietrzn , gdy wilgotno  powietrza i gleby jest umiarkowana.
Wysiane trawy nale y nakry  za pomoc  kolczatek, a nast pnie uwa owa .
Trawniki nale y wykona  po zako czeniu wszystkich prac budowlanych oraz po wysadzeniu drzew i
krzewów.
6. Kontrola jako ci robót
Kontrola robót w zakresie siewu i piel gnacji trawników polega na sprawdzeniu:
- przygotowanego pod a pod zasiew,
- materia u ro linnego w zakresie wymaga  jako ciowych,
- opakowania, przechowywania i transportu materia u ro linnego,
- prawid owo ci roz enia nasion,
- odpowiednich terminów zasiewów,
- prawid owego wa owania,
- zasilania nawozami mineralnymi.
Stosowa  zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne”.
7. Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) In ynier dokona odbioru zgodnie z ST
„Wymagania ogólne”.
Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkt. 5 spowoduj  nieodebranie tych prac
przez In yniera, który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obioru materia ów i wyrobów,
- wyniki bada  laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
8. Przepisy zwi zane i standardy.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych - Arkady 1989.
Nale y stosowa  przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
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Klasa 454-3 Ma a architektura
1. Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac:
- monta awek, s upków, stojaków na rowery, koszy na mieci
przy wykonaniu robót zwi zanych z z realizacj  zadania „Zagospodarowanie terenu Wyspy Teatralnej w
Gubinie”
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i zaleceniami In yniera. W zakres robót
wchodz :
Czynno ci zwi zane z piel gnacja zieleni
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i okre leniami
zamieszczonymi w opracowaniu pn. „Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót -
Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj ,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
2. Materia y.
Materia y zgodne z projektem..
3. Sprz t.
Sprz t powinien by  dobrej jako ci i zaakceptowany przez In yniera. Rodzaj stosowanego sprz tu z projektu
organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
4. Transport.
Transport materia ów do zielem mo e by  dowolny pod warunkiem, e nie uszkodzi, ani te  nie pogorszy
jako ci transportowanych materia ów.
Nawozy nale y zabezpieczy  przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
Przechowywanie w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
5. Wykonanie robót.
Monta  urz dze  wykona  zgodnie z zaleceniami producenta.
6. Kontrola jako ci robót.
Stosowa  zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne”.
7. Odbiór robót.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) In ynier dokona odbioru zgodnie z ST
„Wymagania ogólne”.
Odchy ki w wykonaniu prac przekraczaj ce tolerancje okre lone w pkt. 5 spowoduj  nieodebranie tych prac
przez In yniera, który zarz dzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstaw  odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protoko y odbioru poszczególnych etapów robót,
- protoko y obioru materia ów i wyrobów,
- wyniki bada  laboratoryjnych.
- ekspertyzy.
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