B-00.00.00.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE - WYMAGANIA OGOLNE

1.0. CZESC OGOLNA.

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace warunkow
wykonania 1 odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach budowy sieci kanalizacji deszczowe;
odprowadzajacej wody deszczowe z terenu kwartalu pomiedzy ulicami Cmentarna, Kresowa, R.
Luksenburg i Zohierska w Gubinie.

1.2.  Zakres stosowania ST.

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegdtowe;]
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robot zleconych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu robot
przy budowie sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody deszczowe z terenu kwartalu
pomiedzy ulicami Cmentarna, Kresowa, R. Luksenburg i Zolierska w Gubinie i obejmuja:

B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

ST-01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST-01.01. Odtworzenie trasy 1 punktow wysokosciowych
ST-02. ROBOTY ZIEMNE

ST-02.01. Wykopy, Zasypka

ST-03. ROBOTY MONTAZOWE

ST-03.01. Sie¢ kanalizacyjna

ST-03.02. Zagospodarowanie terenu

ST-03.03. Roboty elektryczne

1.4. OKreSlenia podstawowe.

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych, shuzacy do notowania zdarzen i okolicznos$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow,
przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem
Nadzoru/Kierownikiem budowy, Wykonawca/Projektantem.

1.4.2. Przetargowa dokumentacja projektowa — jest to czg$¢ dokumentacji projektowej
inwestycji  ktéra wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

1.4.3. Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.

1.4.4. Przedsigwzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego elementu budowlanego lub
jego catkowita modernizacja/przebudowa.



1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.5.

Zadanie budowlane — cze¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna catos$c
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno —
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwiazanych z budowa,
modernizacja, przebudowa, lub utrzymaniem obiektu budowlanego.

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego odpowiedzialna za
nadzorowanie robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania 1
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowanymi przez Zamawiajacego.

Sie¢ kanalizacji deszczowej — jest to uklad kanatow przeznaczony do odprowadzania wod
opadowych.

Podloze naturalne — jest to podloze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka — jest to podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podloze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na material z ktéorego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione — jest to podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza
moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub
specjalnej konstrukcji.

Podsypka — jest to materiat gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym 1
obsypka.
Obsypka — jest to materiat gruntowy mig¢dzy podlozem lub podsypka a zasypka wstepna,

otaczajaca przewod kanalizacyjny.

Zasypka wstepna — jest to warstwa wypelniajacego materialu gruntowego tuz nad
wierzchem rury.

Zasypka gléwna — jest to warstwa wypelniajacego materialu gruntowego migdzy
powierzchnia zasypki wstgpnej 1 terenem.

Niweleta — jest to wysokos$ciowe 1 geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego
przekroju osi kanatu kanalizacyjnego.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia
w nim i zwiazanych z nig urzadzen.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot, bezpieczenstwo

wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.

Przekazanie terenu budowy.



Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
lokalizacje, dziennik budowy, oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 1 dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy na wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa begdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia 1 dokumenty zgodnie z

wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na

dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacje projektowa
oraz dokumentacj¢ projektowa wykonawcza i zostana przekazane Wykonawcy.

- Wykonawcy; wykaz zawierajacy opis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST.
Dokumentacja projektowa, ST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowia cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym
z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje
kolejnos$¢ waznosci wymieniona w ,,0g6Inych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Iub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
ktory podejmie decyzje¢ o wprowadzeniu zmian 1 poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane w piSmie sa wazniejsze od wymiarOw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementow budowli musza wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peli zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow ( jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia ) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji robot,
az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca realizuje roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzania projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze,
sygnaly, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych.



1.5.5.

1.5.6.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien 1 w nocy tych zapor 1 znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledu bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wilaczony w ceng umowna. Koszty uaktualnienia projektu organizacji ruchu, koszty zajecia
pasa drogowego nie podlega odrgbnej zaptacie i1 przyjmuje sig, ze sa wilaczone w ceng
umowna. Koszty umieszczenia urzadzen w pasie drogowym obciazaja Zamawiajacego.

Plac budowy jakim jest ulica Cmentarna w Gubinie jest wyposazony we wszystkie media (
sie¢ wodociagowa, kanalizacyjna, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne ).
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji robot
az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Sposdb prowadzenia robot nalezy dostosowaé do warunkow miejscowych ograniczajac do
minimum wszelkie uciazliwosci 1 niedogodnosci dla mieszkancow ulicy.

Wszelkie nie zakonczone odcinki robot, pozostawione materiaty lub pozostawiony sprzet
nalezy zabezpieczy¢, 1umiesci¢ tablice znakujace.

W miejscach przylegajacych do drog Wykonawca ogrodzi wyraznie teren budowy w sposob
podany w organizacji ruchu.

Wjazdy i1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw 1 maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje.

Na placu budowy zostaja sktadowane tylko niezbgdne materiaty przeznaczone do biezacego
wbudowania.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie

uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdOw 1 norm dotyczacych ochrony

srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub uciazliwos$ci dla

0osOb lub dobr publicznych 1 innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub dobr publicznych 1 innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw 1 drég dojazdowych,

- zanieczyszczenie zbiornikow 1 ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczenie powietrza pylami 1 gazami,

- mozliwo$¢ powstania pozaru.

Koszty zwiazane z utylizacja odpadow 1 materialdéw niebezpiecznych nie podlega odrgbne;j

zaplacie 1 przyjmuje sig, Ze sa wlaczone w cen¢ umowna.

Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru umowy z odpowiednimi jednostkami

w zakresie przejmowania powstatych odpadow 1 ich unieszkodliwiania.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywal, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzgt przeciw pozarowy, w miejscach wykonawstwa robot, w maszynach 1
pojazdach.

Materialy tatwopalne bgda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materialy ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzywania materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczna wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.
Materialy ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ znika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organow administracji
panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

Zamawiajacy ma obowiazek przedtozy¢ dla Inspektora nadzoru kompletu kart
charakterystyk materiatéw szkodliwych 1 niebezpiecznych uzywanych w toku prowadzenia
prac, oraz zapozna¢ pracownikOw uzywajacych te materiaty.

1.5.8.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji w budynku, na powierzchni ziemi 1 urzadzeh podziemnych
wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru 1 zainteresowane urzedy oraz bgdzie z nimi wspdlpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnos$cia.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca bgdzie stosowal si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdw 1 wyposazenia na 1 z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia 1 uzgodnienia od wlasciwych wtadz co
do przewozu nietypowo wagowych ladunkéw 1 o takim przewozie bgdzie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaty
usunig¢te z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenia osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.



1.5.11.

1.5.12.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bgdzie odpowiadal za ochrong robdt 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia robdt do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w stanie
zadowalajacym przez caty czas do momentu odbioru koncowego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca obowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwiazane z wykonywanymi robotami i1 bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprz¢tu, materiatow lub urzadzen uzytych w zwiazku
z wykonywanymi robotami.

Wszelkie straty, koszty postgpowania obcigzenia i wydatki powstale lub zwiazane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych.

1.5.14.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sa konkretne normy 1 przepisy
prawne, ktore spelnia¢ maja materialy, sprzet 1 inne towary oraz wykonane 1 zbadane
roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powolanych norm 1 przepisow o ile w warunkach umownych nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy 1 przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rOwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
R&zZnice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
dokladnie opisane przez Wykonawcg 1 przedlozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane
za wlasno$¢ Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postgpowac zgodnie z
jego poleceniami.

Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty lub wystapia op6znienia w
robotach Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot 1 wysoko$¢ kwoty o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng umowna.



2.0. MATERIALY.

Materialy zaprojektowane w dokumentacji technicznej zostaty uzgodnione z Inwestorem 1
przysztym uzytkownikiem zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej. Wykonawca przed zabudowaniem
uzyska akceptacje Inspektora nadzoru na proponowany materiat do zabudowy.

Do wykonania zakresu robot okreslonych w niniejszej ST Wykonawca moze uzy¢ materialow 1
wyrobow pochodzenia krajowego 1 zagranicznego.

2.1. Wymagania ogoélne.
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy uzy¢ materiatow zgodnych z ustawa Prawo
Budowlane, oraz stosowa¢ wyroby ktore zostaly dopuszczone do obrotu 1 powszechnego
stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie sa
wiasciwie oznaczone:
- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich norm,
aprobat technicznych, oraz wilasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych — w
odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji.
- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna, majace istotny wplyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow
nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

Dostarczone na budowe materialty powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz 1 wewnatrz bez
widocznych wzerow 1 ubytkow.

Dokumentem potwierdzajacym mozliwo$¢ zastosowania danego wyrobu do budowy jest:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci,
- aprobata techniczna w przypadku ich braku.

Taki dokument uzyskuje producent wyrobu we wilasciwej jednostce certyfikujacej lub
aprobujace;.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa 1 znak bezpieczenstwa celem umieszczenia na wyrobie,
uzyska¢ powinien dostawca wyrobow na ktoérym ciazy taki obowiazek. Na podstawie
certyfikatu zgodnos$ci dostawca moze uzyskac¢ znak zgodnosci.

Od dostawcy wyrobu wymagana jest rowniez deklaracja zgodnos$ci, wystawiona wytacznie
na jego odpowiedzialnos¢, potwierdzajaca zgodnos¢ danego wyrobu z normami lub innymi
dokumentami normatywnymi, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Dodatkowe zaswiadczenia, dokumenty 1 informacje powinny by¢ dostarczone na zyczenie
Zamawiajacego.

2.2.  Pozyskiwanie materialow.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli 1 odno$snych witadz na
pozyskanie materialtdw ze zrddel miejscowych wilaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodg
wydobycia 1 selekcji uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji organow administracji
panstwowej 1 samorzadowe;j.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow pochodzacych ze zrodet miejscowych.



Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tytutlu wydobycia materiatdow, dzierzawy 1 inne jakie
okaza si¢ potrzebna w zwiazku z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopoéw, dokopow 1 miejsc pozyskania
materialow miejscowych bgda formowane w haldy 1 wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszelkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach budowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umownych.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdéw w obrgbie terenu budowy poza tymi
ktore zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba ze uzyska na to pisemna
zgodg.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wskazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczanego zrdédla w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie
realizacji robot.

2.3.  Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem 1
niezapfaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w
okresie dtuzszym jesli bgdzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5.  Przechowywanie i skladowanie materialow.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy do czasu gdy beda one
potrzebne do robot byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsce czasowego skladowania beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Wykonawca jest obowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do wykonywania rob6t powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych lub projekcie organizacji robot.
W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet lub wymienia¢ sprzgt niesprawny.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ 1 innych parametrow technicznych.
Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Program zapewnienia kontroli jakoSci.
Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewniajacy jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych. W programie
zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) cze$¢ 0gblng opisujaca:

- organizacj¢ wykonywania robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposOb zapewnienia BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli,

- sposoOb oraz formg gromadzenia wynikéw badan, zapisy pomiarow, nastawy
mechanizmoéw sterujacych, zastosowane korekty, sposob przekazywania tych
informacji Kierownikowi Budowy i Inspektorowi Nadzoru.

b) czgs$¢ szczegblowa opisujaca kazdy asortyment robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowe,

- rodzaje 1 ilosci srodkOw transportu oraz urzadzen do magazynowania materiatlow,

- sposoby zabezpieczania i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposoOb i procedurg pomiarow 1 badan.

5.2.  Zasady kontroli jakosci robaot.
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie 1 ich przygotowanie, aby osiagna¢ zalozona
jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg 1 jako$¢ materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej 1 ST.



Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwos$ci sa okreslone w ST, normach,
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa legalizacyjne na wszystkie
stosowane urzadzenia 1 sprz¢t badawczy.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow pokrywa
Wykonawca.

Wszystkie wykonywane badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm.

Przed przystapieniem do badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o terminie i
miejscu badania.

Po wykonaniu pomiaru Wykonawca przedstawi na pismie do akceptacji Inspektora Nadzoru
wyniki badan.

5.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Inspektora Nadzoru bgdzie miat nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle powazne, ze
moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdw 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostana usunigte 1 stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialow.
Wykonawca bgdzie przekazywacé dla Inspektora Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.
Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektora Nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrodet ich wytwarzania, a ze
strony Wykonawcy 1 producenta materialdow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc.
Inspektora Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdt 1 uzytych materiatow z
wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawcg wynikow badan.
Inspektora Nadzoru moze pobiera¢ probki 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to
poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow 1 robdt z projektem wykonawczym 1 szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostana poniesione przez Wykonawce.



5.4. Dokumenty budowy.

5.4.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy  prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak 1 wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
Za zabezpieczenie dziennika budowy 1 dostgp do niego odpowiedzialny jest Kierownik
budowy. Miejscem przechowywania dziennika budowy jest zaplecze Wykonawcy w rejonie
prowadzenia robot.
Zapisy do dziennika budowy bgda czynione na biezaco 1 powinny odzwierciedla¢ postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkoéw oraz stan techniczny i1 wszystkie kwestie
zwiazane z zarzadzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko 1 stanowisko oraz
podpis osoby ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne 1 dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w
sposOb uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty 1 inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane 1 datowane przez zarOwno wykonawcg jak i
zarzadzajacego realizacja umowy.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:
- data przejecia przez wykonawcg placu budowy;
dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;
zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,
-daty rozpoczecia 1zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot;
-postep robodt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt daty, przyczyny i
okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach, komentarze 1 instrukcje
zarzadzajacego realizacja umowy;
-daty, okresy trwania 1 uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
Inspektora Nadzoru,
- daty zgloszenia robdt do czesciowych 1 koncowych odbioréw oraz przyjgcia, odrzucenia lub
wykonania robdt zamiennych;
-wyjasnienia , komentarze i sugestic Wykonawcy;
-warunki pogodowe 1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetlnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych;
-dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed 1 w trakcie realizacji robot,
szczegb6lnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;
-dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
-dane na temat jako$ci materialow, poboru probek 1 wynikow badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone 1 pobrane;
-wyniki poszczegbdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
-inne istotne informacje o postgpie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji Inspektora
Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, musza by¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.
Inspektora Nadzoru jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

5.4.2. Ksigzka obmiaru robét.
Ksigzka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktorym rejestruje sig iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegdétowe obmiary wykonanych robot robione sa na
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biezaco 1 zapisywane do ksiazki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji 1 jednostki uzyte
w wycenionym przez wykonawce 1 wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zatacznik do
umowy.

Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécz dokumentow wyszezegdlnionych w punktach 5.4.1 1 5.4.2, dokumenty budowy

zawieraja tez:

a) Dokumenty wchodzace w skfad umowy;

b) Pozwolenie na budowg ;

c¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy 1 porozumienia cywilno-
prawne;

e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan 1 narad na
budowie;

f) Protokotly odbioru robot,

g) Opinie ekspertow 1 konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostgpne do wgladu dla Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie 1 na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
Informacje ogolne.
W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowiazany do
dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru nastgpujacych dokumentdw:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen
Dokumenty skladane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwa przedsigwzigcia 1 zaadresowane nastepujaco:

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjgcie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkoéw roboczych, wykazow materialow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wpltywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone bgda wytacznie przez Wykonawce.

Rysunki robocze.

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkow lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Inspektora Nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogo6lnych
warunkow projektowania 1 w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omy#ki lub braki w nich zawarte.

Inspektora Nadzoru zajmie si¢ przedlozonymi materialami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi 1 przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka
wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci ponownego skladania dokumentow nie powoduje
przedhuzenia termin6w okreslonych w umowie.
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Wykonawca przedkiada Inspektora Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktore nie
moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy
trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze
beda przedkladane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkow roboczych elementow 1 urzadzen wspolzaleznych ze soba, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki
na czas tak, zeby mogl poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementow, dokonac
przegladu ich wzajemnych powiazan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i1 kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu
wykonawczego 1 szczegolowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastgpujace informacje:
1) Nazwa inwestycji:
2) Nr umowy:
3) [los¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
4) Tytul dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu 1 pozycji w specyfikacji, w ktérym omoéwione jest dane urzadzenie,
material lub element

Data przekazania

O ile Inspektora Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane beda przez
Wykonawcg, ktory potwierdzi swoim podpisem 1 stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzil oraz,
ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy 1 zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiardw 1 powiazah z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentow
przez nadzor autorski.

Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladaé
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu 1 sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkdéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po sze$S¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostana poinformowani ich
producenci 1/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostana uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostana uzupehione
przez wykonawce w ciagu 30 dni kalendarzowych nast¢pujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nast¢pujace informacje:



1. Strona tytutowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe¢ inwestycji, dat¢ wykonania

urzadzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy 1 kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

4 Gwarancje producenta

5. Wykresy 1 ilustracje

6. Szczegdtowy opis funkceji kazdego gldwnego elementu sktadowego uktadu
7 Dane o osiagach 1 wielko$ci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

0. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja
11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wyltaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Srodki ostrozno$ci
16. Instrukcje dotyczace konserwacji 1 naprawy winny zawiera¢ szczegdlowe rysunki

montazowe z numerami cz¢sci, wykazami czgsci, instrukcjami odno$nie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletna instrukcja konserwacji zachowawczej niezbgdnej
do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasa i1 zakresem temperatur smaréw 1 zalecana
czestotliwosScia smarowania

18. Wykaz zalecanych czg$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow
sterujacych 1 alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych 1
o$wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne 1 uwzgledniaé calos¢ urzadzenia, ukladow sterujacych,
akcesoriow 1 elementow dodatkowych.

6.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

6.1.

Wymagania ogélne.

Wykonawca powinien wykona¢ roboty zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami
pozwolenia na budowe, dokumentacja przetargowa, warunkami umowy, wymaganiami ST,
organizacja ruchu, zasadami BHP, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie obiektu w terenie i
wyznaczenie wszystkich elementdw robodt, jakos¢ zastosowanych materiatow, jakos$¢ sprzetu
uzytego do wykonawstwa robot, kwalifikacje oséb wykonujacych roboty budowlane, oraz
wszelkie czynnosci, ktore musi przedsigwzia¢ dla wlasciwego wykonania 1 zakonczenia
robot.

Bledy popetnione przez Wykonawcg w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostang usunigte
przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

O zamierzonym terminie rozpoczgcia robdt Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomié
wilasciwy organ nadzoru budowlanego, dolaczajac o$wiadczenie Kierownika Budowy o
przyjeciu obowiazkow kierowania dana budowa, oraz oswiadczenie osoby stwierdzajace
przejgcie obowigzkow Inspektora nadzoru nad robotami w imieniu Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metody wykonywania robot.



7.0.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.0.

8.1.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytulu poniesie Wykonawca.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.

Zasady ogélne obmiaru robot.

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie ze specyfikacja
techniczng 1 dokumentacja projektowa w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda zapisane w ksiazce obmiaroéw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarach robdt lub w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robot.

Obmiar wykonanych robot bedzie prowadzony z czgstotliwoscia wymagana w celu
comiesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy.

Obmiary beda prowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robodt, a takze w
przypadku dtuzszej przerwy w robotach.

Obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty 1 jednoznaczny.

Zasady okreslania iloSci robot i materialow.

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami bgda mierzone po osi
uktadanych rurociagow.

Jesli ST nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczane w m’ jako dlugo$¢ pomnozona
przez $redni przekroj.

Sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli przyrzady 1 sprzet pomiarowy wymaga legalizacji to
Wykonawca przedlozy niezbgdne swiadectwa legalizacji dotyczace sprzg¢tu pomiarowego.

Czas prowadzenia obmiaru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia 1 terminach wymaganych
w celu dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce 1 zarzadzajacego realizacja
umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgSciowym 1 koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.

Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
w obecnosci Wykonawcy:

a. odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( odbior czgsciowy),

b. przejecie odcinka robot,

c. odbior koncowy catosci robot,

d. rozruch technologiczny.



8.1.1.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior takich robot bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary i proby.

. Przejecie odcinka robét.

Gotowos¢ do przekazania odcinka robot oraz caloSci robdt bedzie stwierdzona przez
Wykonawceg wpisem do Dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Przejecie robdt dokona komisja powolana przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jako$ciowej robot na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw pomiarow, prob 1 wizualnej oceny oraz zgodnosci z
projektem budowlanym 1 dokumentacja przetargowa. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych Iub uzupehiajacych komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin przejgcia robot. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej specyfikacjami technicznymi i dokumentacja projektowa 1 nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnej 1 bezpieczenstwo eksploatacii,
komisja dokona potracen oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonanych robdt w stosunku
do wymagan w dokumentach przetargowych.

Odbior koncowy calosci robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego begdzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i1 przyjecia dokumentow
odbiorowych.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Kierownika Budowy i1 Inspektora Nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosci na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikdw badah 1 pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 ST.

W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych.

W przypadku nie wykonania robdt poprawkowych lub robot uzupehiajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegbdlnych asortymentach odbiega od wymaganej w dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.



9.0.

9.1.

9.2.

W celu dokonania odbioru koncowego calosci robot Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robot
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru,

dziennik budowy,

pomiary geodezyjne powykonawcze 1 szkice geodezyjne,

protokoty odbiordow czgsciowych ( wykonania prob szczelnosci ),

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowg, uzyciem wtasciwych materiatow.

- os$wiadczenie kierownika budowy o uporzadkowaniu terenu i doprowadzeniu do stanu
pierwotnego,

- os$wiadczenie wlascicieli uzbrojenia podziemnego o jego nieuszkodzeniu.

Po zakonczeniu robdt i potwierdzeniu zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru Komisja
powotana przez Zamawiajacego dokona koncowego odbioru robot.

Na wykonane roboty Wykonawca udzieli Zamawiajacemu okresu gwarancyjnego tj.
3 letni okres bezawaryjnej eksploatacji.

Rozruch technologiczny.

O potrzebie 1 zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy.

W obiekcie budowlanym po wykonaniu badan 1 sprawdzeniu oraz dokonaniu odbioru
instalacji technicznych zwiazanych z obiektem budowlanym mozna przystapi¢ do probnego
rozruchu technologicznego.

Do pelego rozruchu technologicznego roéwnoczesnego z przystapieniem do eksploatacji
moze dojs¢ po dokonaniu odbioru koncowego gotowego obiektu. W celu dokonania
rozruchu technologicznego Wykonawca przedlozy dla Inspektora nadzoru instrukcje
rozruchowa wraz z harmonogramem przeprowadzenia rozruchu.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Ustalenia ogolne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowa ustalona w danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos$¢
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bgdzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6dt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw, przejazddéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru projektu i odpowiednimi
instytucjami ,

- projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu



Inspektorowi Nadzoru 1 wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z

postgpu  robot.

- ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

- oplaty, dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

- przygotowanie terenu.

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, krawegznikow, barier,
oznakowan, drenazu.

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

Koszt utrzymania objazdow, przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych barier 1 Swiatel.

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdoéw, przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
- usunigcie wbudowanych materialéw 1 oznakowania.
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Powyzsze koszty ponosi Wykonawca w ramach ceny umowne;.

10.0. WYKAZ NAJWAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH, NORM
I PRZEPISOW.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz.U.Nr 89, poz 414 z p6zniejszymi
zmianami ).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.



ST-01.01.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA —
WYTYCZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wyznaczenia trasy 1
punktow wysokosciowych, ktore zostana wykonane w ramach budowy sieci kanalizacji deszczowej
odprowadzajacej wody deszczowe z terenu kwartalu pomigdzy ulicami Cmentarng, Kresowa,
R. Luksenburg i Zotnierska w Gubinie.

1.2.  Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujaca wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy sieci kanalizacji deszczowej, oraz potozenia
obiektow inzynierskich.

- wyznaczenie trasy 1 punktow wysokosciowych — roboty pomiarowe w terenie — 1250 m.

1.4. Ogodlne wymagania.

Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2.0. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i1 sktadowania podano w ST B-00.00.00.
,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow.

Do utrwalenia punktow gldéwnych trasy nalezy stosowacé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci ok. 0,5 m pomalowanych w kolorze np.
jaskrawo czerwonym lub zielonym.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zalamania trasy,
powinny mie¢ srednicg od 0,15 do 0,20 m 1 dlugos¢ od 1,5 - 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m 1
dtugosci okoto 30 cm, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe o
srednicy 5 mm 1 dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
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Swiadki powinny mie¢ dlugos¢ okoto 0,50 m 1 przekrdj prostokatny.
3.0. SPRZET.

3.1. Ogolne warunki dotyczace sprzetu.
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3.

3.2. Sprzet pomiarowy.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych.

Do odtworzenia sytuacyjnej trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasSmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy sieci kanalizacyjnej 1 jej punktéw wysokosciowych
powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4.0. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

4.1. Ogolne warunki dotyczace transportu.
Ogoblne wymagania dotyczace transportu i1 sktadowania podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt. 4.

4.2.  Transport sprzetu i skladowanie materialow.
Sprzet 1 materialy do wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje 1 wspotrzedne punktéw glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbg¢dne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich blgdach
wykrytych bledach w wytyczeniu punktéw glownych trasy lub reperéw roboczych. Bledy te
powinny by¢ usunig¢te na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej zgodnie
z rzeczywistymi rz¢dnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu
istotnie rdznia si¢ od rz¢dnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢
o tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej 1 rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru zostang wykonane na koszt Zamawiajacego.
Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obciaza Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora Nadzoru.



Punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace
W sposOb wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke i1 polozenie tych punktoéw. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone
przez Wykonawceg $wiadomie lub w skutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robot, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowiazkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych.
Punkty wierzchotkowe trasy i1 inne punkty gldwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty
przy uzyciu pali drewnianych lub shipkéw betonowych, a takze dowiazane do punktow
pomocniczych potozonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odleglos¢ pomigedzy
punktami gldownymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe wzdtuz osi trasy w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 m, natomiast w terenie falistym 1 gorskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwiazanych z wykonaniem sieci
kanalizacyjnej i1 obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdhuz trasy sieci kanalizacyjnej. O ile brak takich punktow,
repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikow
stalowych, osadzonych w gruncie w sposoéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Rzgdne reperéw roboczych nalezy okreslic z taka dokladno$cia, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwojna w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne 1
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzg¢dne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane
geodezyjne przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych 1 w punktach posrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu 1 uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowe;j
nie moze by¢ wigksze niz 3 cm.

Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialow wymienionych w pkt. 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne warunki kontroli robaét.
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli robdt podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 5.



6.2. Kontrola jakoSci prac pomiarowych.
Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogodlnych zasad okre$lonych w instrukcjach 1 wytycznych GUGIK
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1.  Ogoélne warunki obmiaru robot.
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8.0. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne warunki odbioru robot.
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 8.

8.2. Sposéb odbioru robét.

Odbioér robot zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicOw tyczenia,
dziennikéw robot pomiarowych, lub protokotdéw z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktadat Inspektorowi Nadzoru.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne warunki dotyczace platnosci .
Ogoblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena 1 km wykonania robdt obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gldwnych osi trasy 1 punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

- zastabilizowanie punktoéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem 1 oznakowanie
ulatwiajace odszukanie 1 ewentualne odtworzenie.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK Warszawa 1979.

- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1983.

- Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1979.
- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.



ST-02.01.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA —
ROBOTY ZIEMNE

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot ziemnych, ktore zostana wykonane w ramach budowy sieci kanalizacji deszczowej
odprowadzajacej wody deszczowe z terenu kwartalu pomigedzy ulicami Cmentarng, Kresowa,
R. Luksenburg i Zotnierska w Gubinie.

1.2.  Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujaca wszystkie czynnosci umozliwiajace

1 majace na celu wykonanie robot ziemnych wystgpujacych w ramach budowy sieci kanalizacji
deszczowe] odprowadzajacej wody deszczowe z terenu kwartalu pomigdzy ulicami Cmentarna,
Kresowa, R. Luksenburg i Zohierska w Gubinie.

W zakres robot wchodza:

- Wykopy,

- Podloza,

- Zasypki,

- Transport gruntu.

- Wykonanie niezb¢dnych zej$¢ do wykopow,

- Wszystkie przemieszczenia 1 przezuty gruntu,

- Plantowanie dna wykopu,

- Wyroéwnanie powierzchni terenu,

- Wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

- Montaz 1 demontaz sprz¢tu odwodnieniowego,

- Wygrodzenie terenu,

- Zabezpieczenie terenu budowy,

- Utrzymanie 1 naprawa drog tymczasowych.

1.4. Ogodlne wymagania.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego, ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo ogdlne” czgs¢ 1.
Arkady, Warszawa 1988.

2.0. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i1 sktadowania podano w ST B-00.00.00.
,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow.
- Obudowy stalowe ci¢zkie do zabudowy do 6 m ppt.
Do wykonywania obudéw stalowych przewiduje si¢ stalowe obudowy systemowe.



- dlugo$¢ min 3,40 m

- wysoko$¢ min 2,60 m

- max wys przepustu 1455 mm

- wewngtrzny rozstaw ptyt 780 — 4520 mm
- grubos¢ 90/100 mm

- maksymalne parcie ziemi E = 4,12 KN/m’

- Szalunki drewniane.
Do wykonywania szalunkéw drewnianych nalezy stosowac tarcicg iglasta impregnowana ktora
odpowiada normom PN-61/D-95016 1 PN-57/D-96000.

Wymiary drewna stosowane do obudowy wykopow:

Szerokosé | Glebokosé | Srednica | Poziom lig;;i’fg Grl;‘:fi’s" Grubosé bali
Wykopu w | Wykopu w| rozpor rozstaw , rozporowych
[m] [cm] [cm] rozpér rozpor bocznych [mm]

[m] [mm]

do3 14 50

0,8—-1,2 3-6 14 1,2 1,6 50 63
pow. 6 16 63
do3 14 50

1,2-24 3-6 16 1,2 1,6 50 63
pow. 6 18 63
do3 16 50

2,4-3,0 3-6 18 1,2 1,6 50 63
pow. 6 20 63

Dla robot przy konstrukcji deskowan stosuje si¢ drewno klasy K 27 1 K 33,

Wg nastgpujacych norm panstwowych:

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela:

. Klasy drewna
L.p. Oznaczenie K27 K33
1 Zginanie 27 33
2 Rozciaganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
3 |Sciskanie wzdhiz widkien 20 24
4 Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
5 | Scinanie wzduz wiékien 3 3
6 Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5
Dopuszczalne wady tarcicy:
Wady K 33 K 27
Seki w strefie marginalnej do V4 Y4 do >
Seki w catym przekroju do 1/4 Yado 1/3
Skret widkien do 7% do 10 %
Pe¢knigcia, pgcherze, zakorki 1 zbitki:
- glebokie 1/3 2
- czolowe 1/1 1/1
Zgnilizna Niedopuszczalna
Chodniki owadzie Niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojow 4 mm | 6 mm




Oblina Dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca
do "4 szerokosci lub dlugosci

Krzywizna podhuzna:
- plaszczyzn 30 mm — dla grubos$ci do 38 mm,

10 mm — dla grubosci do 75 mm,
- bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm,

S mm - dla szerokosci > 250 mm.
Wichrowatosé 6 % szerokosci,
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci,

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos$¢ plaszczyzn — plaszczyzny poziomej powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos$¢ nie dopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23 %,

- dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem — 20 %

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

Odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

- w dhugosci: do + 50 mm lub do — 20 mm dla 20 % ilosci,

- w szerokosci: do + 3 mm lub do — 1 mm,

- w grubosci: do + 1 mm lub do — 1 mm

Odchytki wymiarowe bali jak dla desek,

Odchytki wymiarowe lat nie powinny by¢ wigksze:

Dla fat o grubosci do 50 mm:

- w grubos$ci: + 1 mm i— 1 mm dla 20 % ilosci,

- w szerokosci: +2 mm i 1 mm dla 20 % iloSci,

Dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

- w grubos$ci: + 1 mm i— 1 mm dla 20 % ilosci,

- w szerokosci: + 2 mm i 1 mm dla 20 % ilosci.

Odchyltki wymiarowe krawgdziakow na grubosci 1 szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz
+3mmi—2 mm.

Odchyltki wymiarowe belek na grubosci 1 szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz
+3mmi—2 mm.

2.3. Podloza.

- piaskowe

Do wykonania podsypek i1 obsypek nalezy stosowac piaski zwykte.
Uziarnienie piasku powinno wynosi¢ od 0 do 2 mm.

- ZzZwirowo - piaskowe

Do wykonania podsypek i1 obsypek nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe.
Wymagania dotyczace pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- faczna zawarto$¢ frakcji kamienistej 1 zwirowej do 50 %,

- zawarto$¢ frakcji pytowej do 20 %,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 20 %

2.4. Zasypka.

Do wykonywania zasypki moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty
1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, gruz i inne odpadki materiatdw budowlanych.

Nie dopuszcza sig gruntow gliniastych.




3.0. SPRZET.

3.1. Ogolne warunki dotyczace sprzetu.
Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”  pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych.

Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt ziemnych przy budowie sieci kanalizacyjnej
powinien wykazac¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- koparek kotowych, koparek gasienicowych, koparek chwytakowych,

- spycharek gasienicowych, spycharek kotowych, rowniarek,

- plyt wibracyjnych, wibratoréw stopowych,

- samochodow samowytadowczych, ciagnikow z przyczepami,

- dzwigow kotowych,

- iglofiltry,

- pompy przeponowe,

- pompy wirnikowe,

- agregaty pradotworcze.

4.0. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

4.1. Ogolne warunki dotyczace transportu.
Ogoblne wymagania dotyczace transportu 1 sktadowania podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport sprze¢tu i skladowanie materialow.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
1 przesuwaniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot.
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Wykonawca powinien wykona¢ roboty zgodnie z dokumentacja techniczna, warunkami pozwolenia
na budowe, dokumentacja przetargowa, organizacja ruchu i zasadami BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie obiektu w terenie 1 wyznaczenie
wszystkich elementow robdt, jako$¢ zastosowanych materialow, jakos$¢ sprzetu uzytego do
wykonawstwa robo6t, kwalifikacje 0osob wykonujacych roboty budowlane, oraz wszelkie czynnosci,
ktore musi przedsigwziac dla wlasciwego wykonania i1 zakonczenia robot.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robdt Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ wilasciwy
organ nadzoru budowlanego, dotaczajac o§wiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowiazkdéw
kierowania dana budowa, oraz o$wiadczenie osoby stwierdzajace przejecie obowiazkdéw inspektora
nadzoru nad robotami w imieniu Zamawiajacego.

Po przejgciu placu budowy 1 wytyczeniu trasy sieci kanalizacji deszczowej przez uprawnionego
geodete¢ Wykonawca przystapi do robot.



Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzic¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.

5.3. Zasady wykonywania robot.

5.3.1. Wykopy.

Przed rozpoczeciem wykopoéw 1 w trakcie wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysokosciowych, reperow z
wyznaczeniem krawedzi wykopdw, niwelacja kontrolna robdt ziemnych 1 dna.

Wykopy nalezy wykonywac¢ od najnizszego punktu sieci kanalizacyjnej w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu.

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie z odwozem gruntu w miarg potrzeb.

W bezposrednim sasiedztwie wykopu nalezy pozostawi¢ wolne miejsce w celu komunikacji 1,0 m
od krawedzi wykopu.

Sciany wykopow nalezy zabezpiecza¢ szalunkami z uzyciem rozpér. Mozna zastosowaé szalunki
drewniane lub stalowe systemowe.

Materialy uzyte do wykonania szalunkow nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym wptywem
warunkow atmosferycznych.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda gorna krawedz szalunku powinna wystawac
0,15 m ponad teren, teren powinien by¢ wyprofilowany ze spadkiem od wykopu, w wykopie nalezy
przewidzie¢ rowki odwadniajace 1 studzienki do odpompowywania wody z wykopu.

Minimalna szeroko$¢ wykopu wraz z szalunkiem wynosi:

dla rurociagdéw 1 kanatow

125 - 0,9 m,
160 - 0,9 m,
200 - 1,0 m,
250 - 1,05 m
300 mm - 1,2 m,
400 mm - 1,3 m,
500 mm - 1,4m,
600 mm - 1,5 m,
800 mm - 1,7m

Szerokos¢ wykopu dla studni kanalizacyjnych powinna zapewni¢ 0,5 m pomigdzy szalunkiem a

montowana studnia kanalizacyjna.

Dno wykopu pozostawi¢ na poziomie ok. 0,1 m ponad rzedna podana w projekcie budowlanym,

poglebienie wykopu do rz¢dnej podanej w projekcie budowlanym nalezy wykona¢ recznie bez

naruszania gruntu rodzimego.

W przypadku wymaganej podsypki dno wykopu poglebi¢ do poziomu o 0,1 m ponizej rzednej

podanej w projekcie budowlanym,

Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem podanym w dokumentacji,

Tolerancja dla rzegdnych dna wykopu nie powinna przekraczaé¢ 3,0 cm dla gruntoéw zwigztych, 5,0

cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia.

Przy realizacji wykopow z rozkopem dopuszcza si¢ nastgpujace nachylenie skarp wykopow:

- gliny, ity - nachylenie 2:1

- grunty malospoiste i stabe grunty spoiste — nachylenie 1: 1,25

- grunty sypkie (piaski) — nachylenie 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace

zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materialow, oraz mie¢
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych.



- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych

czynnikow.

W przypadku przeglgbienia wykopow nalezy ten fakt zglosi¢ do Inspektora Nadzoru w celu

podjgcia odpowiednich decyzji.

5.3.2. Podloza.

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. Sa dwa rodzaje podtoza: podloze naturalne,

ktoére stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymalosci nie mniejszej niz w dokumentacji

technicznej. Jezeli ten warunek jest nie spetniony nalezy stosowa¢ podtoze wzmocnione.

Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako podioze piaskowe, podloze zwirowo-piaskowe, podloze

thuczniowe lub betonowe.

Podloze naturalne lub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwia¢ wyprofilowanie

ksztattu spodu przewodu.

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach suchych takich jak: piaszczyste, zwirowo-piaszczyste,

piaszczysto-gliniaste.

Podloze wzmocnione piaskowe stosujemy przy nienawodnionych gruntach spoistych

( gliny, ity ), grunty kamieniste.

Podloze wzmocnione zwirowo-piaskowe, tluczniowe stosujemy przy gruntach nienawodnionych

stabych ( mul, torf ), w gruntach wodonosnych w trakcie odwadniania, w razie naruszenia gruntu

rodzimego ktory stanowi¢ mial podtoze naturalne dla przewodow.

Odchylki podloza wzmocnionego nie moga przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchyiki osi podtoza wzmocnionego w planie od osi przewodu nie moze przekraczac

10 cm dla przewoddw z tworzyw sztucznych, 5 cm dla pozostatych przewodow.

Réznica rzednych wykonanego podfoza od rzgdnej podanej w dokumentacji nie moze w zadnym

punkcie przekracza¢ wartosci 5 cm.

Przed przystapieniem do wilasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty ziemne

zostaty wykonane zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjami technicznymi. Sprawdzeniu

podlega:

- wykonanie wykopu i podloza,

- zabezpieczenie przewodow 1 kabli w obrebie wykopu,

- stan odeskowania wykopu pod katem zabezpieczenia robotnikOw zatrudnionych przy
montazu,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdéw w postaci drabin nie rzadziej niz co 20. Drabiny
powinny mie¢ stopnie co 30-40 cm 1 by¢ przymocowane do deskowan.

Wysokos$¢ podsypki powinna wynosi¢ 0,15 m pod rurociagiem.

5.3.3. Zasypka.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Zasypywanie wykopow powinno by¢ wykonywane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
W nim robot.

Przed zasypywaniem dno wykopéw powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatlow
budowlanych 1 $mieci.

Material uzyty do zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonej rury,
obiektow 1 izolacji rurociagu.

Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury powinna wynosi¢ 0,3
m.

Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud 1
kamieni sypki drobno 1 §rednioziarnisty.



Zasyp wykopu do powierzchni terenu powinien by¢ wykonany przy zachowaniu zaggszczenia
gruntu do uzyskania wskaznika:

- wokot rurociagu 0,95

- ponad rurociagiem 0,97

- 1 m od powierzchni terenu 1,0

Grubos$¢ zageszczanej warstwy nie powinna by¢ wigksza jak 0,2 m, wilgotno$¢ zageszczanego
gruntu nie wigcej jak 80 %.

Odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu nie powinno przekraczac 2 %.

Wysoko$¢ zasypki powinna wynosi¢ 0,5 m ponad wierzch rury. Studnie kanalizacyjne nalezy
obsypac piaskiem 0,5 m wokoét studni na calej wysokosci 1 zagesci¢ jak podano powyze;.

5.3.4. Odwodnienia wykopow.

W zaleznos$ci od glebokosci wykopow, rodzaju gruntu i wysokosci obnizenia zwierciadla wody
moga by¢ stosowane trzy metody odwodnienia:

- metoda powierzchniowa polegajaca na odprowadzaniu wody w miarg poglebiania wykopu. Do jej
realizacji wykorzystuje si¢ pompy ustawione na powierzchni terenu.

- iglofiltry lub iglostudnie w przypadku duzego nawodnienia gruntu. Iglofiltry moga by¢
wplukiwane bezposrednio w grunt z obsypka lub bez osypki. Iglofiltry montowane w rurze
obsadowej instalowa¢ nalezy w gruncie metoda wplukiwania za pomoca rur wplukujacych
podlaczonych do pompy lub hydrantu. Iglofiltry instaluje si¢ w wyznaczonych miejscach w
wyznaczonych odstgpach w uprzednio wyznaczonej linii tak aby wszystkie iglofiltry byty
zaglebione do jednakowej gleboko$ci. Zainstalowane w gruncie iglofiltry nalezy polaczy¢ z
kolektorem ssacym za pomoca gumowych uszczelek. Kolektor ssacy nalezy uktada¢ z niewielkim
wzniosem w kierunku pompy. Wszystkie krocce kolektora shuzace do polaczenia z iglofiltrami
musza by¢ skierowane do goéry. Kolektor ssacy taczy si¢ miedzy soba za pomoca zlaczy
momentalnych z klamra zaciskowa. Pompowanie wody i eksploatacja igtofiltrow powinna odbywa¢
si¢ pod nadzorem specjalisty. Odwodnienie powinno by¢ prowadzone bez przerw w pompowaniu
wody. Wodg nalezy odprowadza¢ na odleglos¢ wigksza od promienia leja depresji. Nalezy
zabezpieczy¢ statecznos$¢ instalacji odwodnieniowej. Na zrzut wody nalezy uzyska¢ pozwolenie
wlasciciela obiektu

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne warunki kontroli robot.
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt.
5.

6.2. Kontrola jakoSci robot ziemnych.
Wymagania dla robdt ziemnych podano w punkcie 5.3.

6.2.1. Wykopy.

Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinna obejmowac:
- zgodno$¢ robot z dokumentacja,

- prawidtowos$¢ wytyczenia robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow.

6.2.2. Podloze.

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podioza,

- material uzyty na podkiad,

- grubos$¢ 1 rowno$¢ warstw podktadu,
- sposob 1 jakos¢ zaggszczenia.



6.2.3. Zasypki.

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- material do zasypki,

- grubos¢ 1 rownomierno$¢ zasypki,
- sposob 1 jako$¢ zageszczenia.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne warunki obmiaru robot.
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.
7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest:

- m’ wykonanych wykopow,

- m’ wykonanej zasypki,

8.0. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne warunki odbioru robot.
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.
8.

8.2.  Sposéb odbioru robét.

Roboty ziemne podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie badania 1 pomiary z zachowaniem tolerancji wg. pkt 5 daly wynik

pozytywny.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne warunki dotyczace platnosci .
Ogoblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Wykopy — placi si¢ za | m’ gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem.
Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajacym ustali miejsce odwozu mas ziemnych.

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania szalunkow.

- wykonanie 1 rozebranie szalunkow,

- zabezpieczenie wykopow

Podtoza - placi si¢ za 1 m® podloza po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu,

- uformowanie i zaggszczenie podkladu z wyr6wnaniem podloza.



Zasypki - placi si¢ za 1 m’ zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- zasypanie, zaggszczenie 1 wyrdwnanie terenu,

- uporzadkowanie terenu

Transport gruntu - placi si¢ za 1| m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odleglosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatladowanie gruntu na $rodki transportowe,

- przewOz na wskazana odleglos¢,

- wyladunek

- uporzadkowanie terenu,

- utrzymanie drég transportowych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 1 jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki

dostawy.
BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia wilgotnosci.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.






ST-03.01.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA —
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robdt montazowych, ktére zostana wykonane w ramach budowy sieci kanalizacji deszczowej
odprowadzajacej wody deszczowe z terenu kwartalu pomiedzy ulicami Cmentarna, Kresowa, R.
Luksenburg i Zohierska w Gubinie.

1.2.  Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujaca wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie robot montazowych wystepujacych w ramach budowy sieci kanalizacji
deszczowe] odprowadzajacej wody deszczowe z terenu kwartalu pomiedzy ulicami Cmentarna,
Kresowa, R. Luksenburg i Zotnierska w Gubinie.

W zakres robot wchodza:

- Montaz kanatow,

- Montaz studzienek kanalizacyjnych,

- Montaz wpustéw deszczowych,

- Montaz piaskownikow,

- Montaz separatorow Sciekowych,

- Wykonanie wylotow kanalizacyjnych.

1.4. Ogodlne wymagania.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego, ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo ogdlne” czgs¢ 1.
Arkady, Warszawa 1988.

2.0. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskania 1 sktadowania podano w ST B-00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt. 2.

Materiaty zaprojektowane w dokumentacji technicznej zostaty uzgodnione z Inwestorem 1
przysztym uzytkownikiem zaprojektowanej kanalizacji deszczowe;.

Wykonawca przed zabudowaniem uzyska akceptacje Inspektora nadzoru w zakresie danego
materiatu przeznaczonego do zabudowy.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy uzy¢ materialéw zgodnych z ustawa Prawo
Budowlane, oraz stosowa¢ wyroby ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie sa wiasciwie
oznaczone:
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- wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich norm, aprobat
technicznych, oraz wiasciwych przepiséw 1 dokumentéw technicznych — w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych certyfikacji.

- wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci 1 wydano certyfikat zgodnos$ci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna, majace istotny wptyw na
spetlienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

Dostarczone na budowe materiaty powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz bez
widocznych wzerow 1 ubytkow.

Dokumentem potwierdzajacym mozliwo$¢ zastosowania danego wyrobu do budowy sieci
kanalizacyjnej jest:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci,

- aprobata techniczna w przypadku ich braku.
Taki dokument uzyskuje producent wyrobu we wilasciwej jednostce certyfikujacej lub aprobujace;.
Certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak bezpieczenstwa celem umieszczenia na wyrobie, uzyskaé
powinien dostawca wyrobow na ktorym ciazy taki obowiazek. Na podstawie certyfikatu zgodnosci
dostawca moze uzyska¢ znak zgodnosci.
Od dostawcy wyrobu wymagana jest rowniez deklaracja zgodnosci, wystawiona wytacznie na jego
odpowiedzialno$¢, potwierdzajaca zgodnos¢ danego wyrobu z normami lub innymi dokumentami
normatywnymi, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Dodatkowe zaswiadczenia, dokumenty 1 informacje powinny by¢ dostarczone na zyczenie
Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skfadowane materiaty do czasu gdy beda one potrzebne do
robot byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 byty dostgpne do kontroli
przez inspektora nadzoru. Miejsce czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie placu
budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.2. Rodzaje materialow.
2.2.1. Rury betonowe.
Rury betonowe 1 zelbetowe WIPRO zgodne z BN-83/8971-06.01 o s$rednicach B 200/1500, B
300/2500, Z 400/2500, Z 500/2500, Z 600/2500, Z 800/2500 ktore nalezy zastosowaé do budowy
kanalizacji deszczowej. Rury przeznaczone dofaczenia na kielich z gumowa uszczelka.
Rury powinny by¢ wykonane z betonu wodoszczelnego o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz B
45, wodoszczelnosci W 8, nasiagkliwosci < 4 %.
Rury winny by¢ oznakowane przez producenta w sposob trwaly, czytelny.
Sposéb oznakowania rury: ZK 25-1-400/2500 BN-83/8971-06.01
Na rurze powinny si¢ znalez¢ nastepujace informacje:
- Symbol grupy rur,
- Symbol typu,
- Symbol odmiany,
- Symbol gatunku,
- Srednica,
- dlugose,
- Znak lub skr6cona nazwa wytworni,
- Data produkeji.

2.2.2. Studzienki betonowe.
Betonowe studzienki kanalizacyjne o $rednicach 1200, 1500 1 2000 mm faczonych na gumowe
uszczelki. Studzienka sktada si¢ z podstawy z dnem, kregu przejsciowego 1 ptyty nastudziennej z
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zeliwnym wilazem 1 blokiem odciazajacym. Studzienki powinny by¢ przystosowane do potaczen z
rurami i uszczelnienia gumowa uszczelka.

Kazda studzienka powinna posiada¢ okreslony typ, srednice komory roboczej, wysokos$¢ studzienki.
Elementy studzienki powinny by¢ trwale oznakowane 1 posiada¢ nastgpujace informacje:

- Nr normy,

- Znak lub skrocona nazwa wytworni,

- Znak jakosci,

- Date produkciji,

- Wskazéwki dotyczace zastosowanego cementu.

Studzienki powinny by¢ wykonane z betonu wodoszczelnego w systemie prefabrykowanym o
klasie wytrzymalosci nie nizszej niz B 45, wodoszczelnosci W 8, nasigkliwosci <4 % .
Usytuowanie kanalu doptywowego i odptywowego oraz rz¢dna dna wynikaja z projektu.
Osadzenie stopni wtazowych nie powinno wchodzi¢ w §wiatlo wiazu.

Minimalna grubo$¢ $cianki krggu nie powinna by¢ mniejsza niz 13 cm.

Otwor pod wilaz kanalizacyjny powinien by¢ tak wykonany aby wypadat w potowie pasa ruchu po
zamontowaniu studni w drodze.

2.2.3. Betonowe wpusty deszczowe.

Betonowe wpusty deszczowe o Srednicach 500/2000 mm taczonych na gumowe uszczelki.
Studzienka sktada si¢ z podstawy, rury betonowej 500 1 plyty podtrzymujacej z zeliwnym wpustem.
Elementy studzienki powinny by¢ trwale oznakowane 1 posiada¢ nastgpujace informacje:

- Nr normy,

- Znak lub skrocona nazwa wytworni,

- Znak jakosci,

- Date produkcji,

- Wskazdéwki dotyczace zastosowanego cementu.

Studzienki powinny by¢ wykonane z betonu wodoszczelnego w systemie prefabrykowanym o
klasie wytrzymalosci nie nizszej niz B 45, wodoszczelnosci W 8, nasigkliwosci <4 % 1 Srednicy
500 mm. Usytuowanie kanatu doptywowego 1 odptywowego oraz rzedna dna wynikaja z projektu.
Polaczenie wpustu z rurami powinno odbywac si¢ przy pomocy kielicha uszczelnianego gumowa
uszczelka.

2.2.4. Wilazy kanalowe cigzkie.

Wiazy kanalizacyjne cigzkie D-400 typu okraglego wg. PN-EN 124:1994 z wkladem
amortyzacyjnym

Na kazdym wtazie powinny by¢ odlane nastgpujace dane:

- Znak wytworni,

- Wielkos¢,

- PN,

- Rok produkcji.

Wiazy nalezy uktada¢ na paletach i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem w trakcie transportu przez
opasanie tasma stalowa.

2.2.5. Zeliwny wpust deszczowy.

Zeliwny wpusty deszczowe stosowany do odprowadzania wod deszczowych z powierzchni ulicy
wg. PN-74/H-74081.

Na kazdym wpuscie powinny by¢ odlane nastgpujace dane:

- Znak wytworni,

- Wielkose,

- PN,

- Rok produkcji.

Whpusty nalezy uktada¢ na paletach i1 zabezpieczy¢ przed przesuwaniem w trakcie transportu przez
opasanie tasma stalowa.
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2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.

2.2.11.

2.2.12.

Separator Sciekowy.

Betonowe separator sciekowy sklada si¢ z betonowego zbiornika 1 ptyty z Zzeliwnymi
wilazami. Separator $ciekdéw powinien by¢ wykonane z betonu wodoszczelnego w systemie
prefabrykowanym o klasie wytrzymalosci nie nizszej niz B 45, wodoszczelnosci W 8§,
nasigkliwosci < 4 %.

Kazdy element separatora powinien posiada¢ by¢ odpowiednio okre§lony i oznakowany 1
posiada¢ nastgpujace informacje:

- Nr normy,

- Znak lub skrocona nazwa wytworni,

- Znak jakosci,

- Date produkciji,

- Wskazéwki dotyczace zastosowanego cementu.

Osadnik szlamowy.

Betonowe osadnik szlamowy sktada si¢ z betonowego zbiornika 1 ptyty z Zzeliwnymi
witazami. Osadnik szlamowy powinien by¢ wykonane z betonu wodoszczelnego w systemie
prefabrykowanym o klasie wytrzymalosci nie nizszej niz B 45, wodoszczelnosci W 8,
nasigkliwosci < 4 %.

Kazdy element osadnika powinien posiada¢ by¢ odpowiednio okreslony i oznakowany 1
posiada¢ nastgpujace informacje:

- Nr normy,

- Znak lub skrocona nazwa wytworni,

- Znak jakosci,

- Date produkciji,

- Wskazéwki dotyczace zastosowanego cementu.

Rura ochronna stalowa.
Rura ochronna stalowa ze szwem czarna ze stali G 235, o sprawdzonej szczelnosci o
srednicy 1200 x 10 mm, w izolacji PE wg. PN-79/H-74244.

Stopnie zlazowe.
Nalezy stosowac zeliwne stopnie ztazowe wg. PN-64/H-74086.

Beton zwykly.

Beton B-25 stosowany do odtworzen nawierzchni i na tawy fundamentowe pod studzienki
kanalizacyjne wpusty deszczowe, oraz na wylot kanalizacyjny. Beton powinien by¢
wykonywany w nast¢pujacym standardzie:

- podbudowy - PN-90/B-14501,

- tawy - PN-88/B-06250

Transport mieszanki betonowej do miejsca jego uktadania nie powinien powodowac:
- segregacji sktadnikow,

- zmiany skladu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granicg¢ okreslona w wymaganiach

technologicznych.

Piasek na podsypke i obsypke rur.
Piasek na podsypke 1 obsypke rur, studzienek wg. PN-87/B-01100.

Abizol.
Abizol do izolacji antykorozyjnej betonu wg. BN-74/B-24622.
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3.0. SPRZET.

3.1. Ogolne warunki dotyczace sprzetu.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych.

Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie.

Roboty montazowe mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot montazowych przy budowie sieci kanalizacyjnej
powinien wykazac¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- dzwig samochodowy,

- zespol pradotworczy trojfazowy przewozny

- plyt wibracyjnych, wibratoréw stopowych,

- samochodow skrzyniowych, ciagnikow z przyczepami,

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych.

Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie.

Roboty montazowe mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot montazowych przy budowie sieci kanalizacyjne;j
powinien wykazac¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- koparka gasienicowa,

- koparka kotowa,

- dzwig samochodowy,

- zespol pradotworczy trojfazowy przewozny

- plyt wibracyjnych, wibratoréw stopowych,

- samochodow skrzyniowych, ciagnikow z przyczepami,

4.0. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

4.1. Ogolne warunki dotyczace transportu i skladowania.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu 1 sktadowania podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt. 4.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem
1 przesuwaniem.

4.2. Skladowanie rur.

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.

Wytadunek rur w wiazkach wymaga zastosowania dzwigéw lub wozkow widtowych. Do
roztadunku 1 zatadunku nalezy uzywac specjalnych zawiesi z belka uniemozliwiajaca klinowanie
si¢ lin. Nie wolno uzywac lin stalowych i fancuchow.

Rury w trakcie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem przez opasanie tasma stalowa.
Sktadowanie wyrobow powinno si¢ odbywaé na terenie utwardzonym w pozycji poziomej
wielowarstwowo. Pierwsza warstwg ulozy¢ na podkladach drewnianych zabezpieczajac klinami
przed przemieszczeniem. Liczba warstw nie powinna by¢ wigksza niz cztery. Rury transportowaé w
jednej warstwie. Nalezy je zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem za pomoca klinow drewnianych.
Maksymalna wysoko$¢ sktadowania nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m.

37



4.3. Skladowanie studzienek kanalizacyjnych.

Transport elementéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Wyladunek elementow wymaga zastosowania dzwigéw. Do roztadunku 1
zaladunku nalezy uzywac specjalnych zawiesi linowych. Podnoszenie lub opuszczanie nalezy
wykonywac¢ przy uzyciu zawiesi minimum trdj linowych rozmieszczonych rowno po obwodzie
elementu.

Sktadowanie wyrobow powinno si¢ odbywa¢ na terenie utwardzonym w pozycji pionowe;.
Podnoszenie 1 ustawianie prefabrykatow powinien by¢ wykonywany przy uzyciu dzwigéw o
odpowiedniej no$nosci. Do zaladunku uzywac specjalnych zawiesi z atestowanymi hakami. Zaleca
si¢ przewozi¢ elementy w pozycji ich wbudowania. Wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stosdéw wyrobow
lub pojedynczych kregow.

4.4. Betonowe wpusty deszczowe.

Sktadowanie wyrobow powinno si¢ odbywa¢ na terenie utwardzonym w pozycji pionowe;.
Podnoszenie 1 ustawianie prefabrykatow powinien by¢ wykonywany przy uzyciu dzwigdw o
odpowiedniej no$nosci. Do zaladunku uzywac specjalnych zawiesi z atestowanymi hakami. Zaleca
si¢ przewozi¢ elementy w pozycji ich wbudowania.

Wysokos$¢ skfadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep
do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych elementow.

4.5. Wlazy i stopnie ztazowe Zeliwne.

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu. Wiazy nalezy w czasie
transportu zabezpieczy¢ przed przesunigciem i1 uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego powinny by¢
uktadane na paletach maksymalnie po 10 sztuk i1 opasane taSma stalowa.

Sktadowanie wtazoéw 1 stopni ztazowych moze odbywac si¢ na odkrytych sktadowiskach z dala od
substancji dziatajacych korodujac.

4.6. Wpusty zZeliwne.

Wpusty deszczowe moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu. Wpusty nalezy w
czasie transportu zabezpieczy¢ przed przesunigciem 1 uszkodzeniem. Wpusty powinny by¢
uktadane na paletach maksymalnie po 10 sztuk i1 opasane taSma stalowa.

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w
stosach o maksymalnej wysokosci do 1,5 m. Nie dopuszcza si¢ wystawania skrzynki lub ramki
poza obrys palety.

Jednostki powinny by¢ ukladane w stosy z zachowaniem wolnych przej$¢ migdzy nimi,
gwarantujacych mozliwo$¢ uzycia sprzg¢tu mechanicznego do zatadunku 1 roztadunku.

4.7. Skladowanie separatora i osadnika.

Transport elementéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Wytadunek elementéw wymaga zastosowania dzwigéw. Do roztadunku 1
zaladunku nalezy uzywac¢ specjalnych zawiesi linowych. Podnoszenie lub opuszczanie nalezy
wykonywac przy uzyciu zawiesi minimum trdj linowych rozmieszczonych rowno po obwodzie
elementu.

Sktadowanie wyrobdéw powinno si¢ odbywac na terenie utwardzonym w pozycji pionowe;.
Sktadowanie poszczegdlnych elementow moze odbywac si¢ na nieutwardzonym wyrownanym
gruncie, pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa.

Podnoszenie 1 ustawianie prefabrykatéw powinien by¢ wykonywany przy uzyciu dzwigoéw o
odpowiedniej nosnosci. Do zatadunku uzywac specjalnych zawiesi z atestowanymi hakami. Zaleca
si¢ przewozi¢ elementy w pozycji ich wbudowania.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegolnych elementow.
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4.8. Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podloze pod skfadowisko powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania 1
poboru.

4.9. Beton zwykly.
Transport mieszanki betonowej do miejsca jego uktadania nie powinien powodowac:
- segregacji sktadnikow,
- zmiany sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczajacej granicg¢ okreslona w wymaganiach
technologicznych.

4.10. Abizol.

Tra3nsport roztworu asfaltowego powinien odbywac si¢ w beczkach stalowych o pojemnosci 200
dm’.

Beczki z abizolem moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu. Beczki z abizolem
nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przed przesunigciem i uszkodzeniem. Beczki z abizolem
moga by¢ ukladane na paletach i zabezpieczone prze przemieszczeniem tasma stalowa.

Do roztadunku nalezy uzy¢ podnos$nikow widtowych.

Sktadowanie wyrobdéw powinno si¢ odbywac na terenie utwardzonym w pozycji pionowej z dala od

otwartego ognia.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Ogolne warunki wykonania robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Wykonawca powinien wykona¢ roboty zgodnie z dokumentacja techniczna, warunkami pozwolenia
na budowe, dokumentacja przetargowa, organizacja ruchu i zasadami BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie obiektu w terenie 1 wyznaczenie
wszystkich elementow robdt, jako$¢ zastosowanych materialow, jakos$¢ sprzgtu uzytego do
wykonawstwa robo6t, kwalifikacje osob wykonujacych roboty budowlane, oraz wszelkie czynnosci,
ktore musi przedsigwziac dla wlasciwego wykonania i1 zakonczenia robot.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robdt Zamawiajacy jest zobowiazany powiadomi¢ wilasciwy
organ nadzoru budowlanego, dotaczajac o§wiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowiazkdéw
kierowania dana budowa, oraz o$wiadczenie osoby stwierdzajace przejecie obowiazkdéw inspektora
nadzoru nad robotami w imieniu Zamawiajacego.

Po przejgciu placu budowy 1 wytyczeniu trasy sieci kanalizacji deszczowej przez uprawnionego
geodete Wykonawca przystapi do robot.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzic¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.2. Zasady wykonywania robét.

5.2.1. Kanaly kanalizacyjne.

Technologia budowy kanatow sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow kanatow.
Kanaly kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

- Do budowy kanatéw mozna przystapi¢ po czesSciowym odbiorze wykopu i podtoza.
- Budoweg kanahu nalezy rozpoczac od jego najnizszego punktu.
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- Rury do budowy przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz 1 od
zewnatrz.

- Do wykopu mozna opuszcza¢ recznie rury o srednicy do 400 mm, powyzej nalezy to robic¢
przy pomocy dzwigu.

- Rury nalezy ukfada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

- Kazda rura po utozeniu zgodnie z osia powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swoje;j
dtugosci.

- Dopuszcza si¢ wykonanie pod ztaczami odpowiednich dotkdw montazowych.

- Poszczegodlne rury nalezy unieruchomi€ przez obsypanie ziemia po $rodku.

- Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ utozenia rury ( 0$ 1 spadek ). Odchytka osi utozonego
kanatlu nie moze przekracza¢ 10 mm, a spadek dna rury powinien by¢ jednostajny 1 jego
odchylka nie powinna przekracza¢ 3 mm.

- Glebokos$¢ posadowienia rur powinna by¢ zgodna z projektem.

- Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewoddéw mozna zasypac kanaty.

- Zasypanie kanatéw nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokow z
doktadnym ubiciem ziemi warstwami co 0,20 m ubijakami rgcznymi, a nastgpnie
mechanicznymi.

- Niedopuszczalne jest uzywanie gruntdw zamarzni¢tych, darniny, kamieni.

- Najwigkszy spadek kanalow nie moze przekraczaé 15 % dla kanatow o $rednicy 0,15, oraz
10% dla $rednicy 0,20.

- Minimalny spadek kanatu nie moze by¢ mniejszy niz

0,1% dla srednic wigkszych niz 0,5 m,
0,3% dla $rednic mniejszych.

5.2.2. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ w konstrukcji mieszanej monolityczno-
prefabrykowanej zgodnie z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami normy PN-92/B-10729.
Elementy prefabrykowane zaleznie od cigzaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzg¢tu montazowego. Przy montazu elementow nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe ustawienie
kregow 1 ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe.

Studzienki nalezy wykonywac réwnolegle z budowa kanatow.

Studzienki powinna mie¢ wysoko$¢ nie mniejsza niz 1,8 m i $rednicg min. 1,2 m.

Przy zaglebieniu mniejszym niz 3 m studzienka powinna mie¢ jednakowa Srednicg na calej
wysokosci. Komory studzienek wykonuje si¢ z trwatych elementow np. kregow. W czgsci
monolitycznej nalezy pozostawi¢ otwory do wprowadzenia kanaldéw bocznych. Nad otworem
powinno pozosta¢ nadproze min. 15 — 20 cm. Wszystkie styki kregdow musza by¢ zatarte na gltadko
z obu stron zaprawa cementowa marki ,,80”.

Wiaczenia projektowanych kanatoéw do istniejacych studzienek kanalizacyjnych w przypadku gdy
roznice rzednych dna kanalu doptywowego i odptywowego przekracza 50 cm nalezy dokonaé
poprzez spad w postaci rury pionowej ustawionej na zewnatrz studzienki z zastosowaniem
ksztattek, nastgpnie cato$¢ nalezy obetonowac betonem B-25.

Studzienki sa wykonane na bazie prefabrykowanych elementow betonowych o $rednicach
wewngetrznych 1200, 1500, 2000 . Posiadaja dno z wykonana kineta, krggi posrednie 1 plyte
nastudzienna. Studzienki w wykopie nalezy posadowi¢ na betonowym fundamencie grubosci 15
cm wykonanym z chudego betonu o wymiarach o 0,2 m wigkszych niz §rednica zewngtrzna kregu
studziennego. Od gory studzienki nalezy przykry¢ plyta nastudzienna z pier§cieniem odciazajacym,
odpowiednim dla danej srednicy kregu 1 przekroju nie mniejszym niz 0,3 m x 0,4 m oraz z wlazem
zeliwnym typu cigzkiego D-400. Wiaz Zeliwny nalezy obetonowa¢ 1,5 m. x 1,5 m. betonem B-15
grubosci 15 cm. a w ulicy wyprowadzi¢ do powierzchni drogi. Studzienki nalezy zaizolowa¢ 2 x
zewnatrz abizolem R + P. W studzienkach sa osadzone stopnie ztazowe mijankowo co 30 cm.
Polaczenie kanatow kanalizacyjnych ze studnia kanalizacyjna nalezy wykona¢ przy pomocy tulei
przejsciowej przystosowanej do rur WIPRO z gumowa uszczelka.
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Zakonczenie studzienki stanowi zwienczenie typu D 400 — wlaz zZeliwny z pierScieniem
odciazajacym, stosowany w jezdniach drog dla wszystkich rodzajow pojazdow drogowych.

5.2.4. Wpusty deszczowe.

Wpusty deszczowe stuza do odprowadzania wéd deszczowych z powierzchni ulic. Wpust
deszczowy obejmuje zeliwna skrzynke wpustowa, nadstawke betonowa, osadnik betonowy.
Zeliwna skrzynka wpustowa powinna byé usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch
powinien by¢ usytuowany co najmniej 12 cm ponizej wierzchu kraweznika.

Doktadnos¢ 1 sposdéb wykonania nie moze odbiega¢ od doktadnosci 1 sposobu wykonania kanatow
posadowionych bezposrednio na gruncie.

Studzienki w wykopie nalezy posadowi¢ na betonowym fundamencie o wymiarach 0,8 x 0,8 m
grubosci 15 cm wykonanym z chudego betonu.

Wpust deszczowy powinien mie¢ osadnik glebokosci 1,0 m. Srednica wpustu deszczowego
powinna wynosi¢ 0,5 m. Po wykonaniu calos¢ zaizolowac. Polaczenie kanatow kanalizacyjnych z
wpustem deszczowym nalezy wykona¢ przy pomocy tulei przejsciowej przystosowanej do rur
WIPRO z gumowa uszczelka.

5.2.4. Separator Sciekowy.

Separator $ciekowy stuzy do wylapywania czastek olei splukiwanych z powierzchni ulic. Na plac
budowy separator Scickowy jest dostarczany w elementach zelbetowych. Zasady posadowienia
separatora sa takie same jak dla kanalow zelbetowych. Separator $cieckow w wykopie nalezy
posadowi¢ na betonowym fundamencie o grubosci 25 cm wykonanym z betonu B 15.

Do wykopu elementy separatora opuszcza si¢ na linach stalowych dzwigiem o odpowiedniej
nosnosci.

Separator jest posadowiony na odpowiednim podtozu gruntowym okreslonym w projekcie
budowlanym.

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ ulozenia separatora - o$ . Odchylka osi utozonego separatora nie
moze przekracza¢ 0,30 m.

Glebokos$¢ posadowienia separatora powinna by¢ zgodna z projektem.

Montaz samego separatora nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji montazu.

5.2.5. Osadnik szlamowy.

Osadnik szlamowy shuizy do wytapywania czastek zawiesin mineralnych sptukiwanych z
powierzchni ulic. Na plac budowy osadnik szlamowy jest dostarczany w elementach zelbetowych.
Zasady posadowienia osadnika sa takie same jak dla kanatow zelbetowych. Osadnik szlamowy w
wykopie nalezy posadowi¢ na betonowym fundamencie o grubosci 25 cm wykonanym z betonu

B 15.

Do wykopu elementy osadnika opuszcza si¢ na linach stalowych dzwigiem o odpowiedniej
nosnosci.

Osadnik jest posadowiony na odpowiednim podtozu gruntowym okreslonym w projekcie
budowlanym.

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ ustawienia osadnika - 0§ . Odchytka osi utozonego osadnika nie
moze przekracza¢ 0,30 m.

Glebokos$¢ posadowienia osadnika powinna by¢ zgodna z projektem.

Montaz samego osadnika nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji montazu.

5.2.6. Wyloty.

Wyloty kanatéw deszczowych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem 1 ST. Wylot nalezy wykona¢ z
betonu B-25 wylewanego w cato$ci na mokro. Wylot sklada si¢ ze $ciany czolowej, plyty dennej,
oraz dwodch $cian bocznych. Grubo$¢ scian wynosi 25 cm. W $cianie czolowej nalezy osadzi¢ klape
zwrotna z plaska pokrywa.
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5.2.7. lzolacja studzienek.

Izolacje¢ studzienek nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Izolacja powinna
stanowi¢ szczelna, jednolita powtoke przylegajaca do powierzchni przewodu na catym obwodzie 1
nie powinna mie¢ pgcherzy, odpryskow 1 peknigé, zlacza w wykopie powinny by¢ zaizolowane po
przeprowadzonych probach szczelno$ci odcinka przewodu. Izolacja ztaczy powinna zachodzi¢ co
najmniej 0,1 m poza polaczenie z izolacja rur.

Zabezpieczenie powierzchni od zewnatrz 1 wewnatrz powinno stanowi¢ szczelna jednolita powloke,
trwale przylegajaca do $cian. Polaczenie izolacji pionowej z poziomom oraz styki powinny
zachodzi¢ wzajemnie na wysoko$¢ co najmniej 0,1 m.

5.2.8. Rury ochronne stalowe.

Rury ochronne nalezy stosowa¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;.

Rury ochronne nalezy wykonywa¢ z rur stalowych ze szwem czarnych o sprawdzonej szczelno$ci
wg. PN-79/H-72244. Laczenie rur powinno si¢ odbywac przez spawanie elektryczne doczolowe.
Rury stalowe powinny odpowiada¢ gatunkowi okreslonemu w dokumentacji projektowej 1 miec
trwale wybite oznakowania lub w inny sposob jednoznacznie okreslony gatunek. Miejsca spawanie
nie powinny mie¢ rozwarstwien, wzerow i ubytkow powierzchniowych wigkszych niz 5 % grubosci
materiatu 1 wigkszych niz 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny mie¢ rys 1 pgknig¢. Do spawania
zaleca sig¢ uzy¢ elektrod o symbolu ER 146. Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producentéw. Spawacze wykonujacy ztacza spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia
specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robot, udokumentowane wpisem do
ksiazeczki spawacza.

Wprowadzenie rur WIPRO do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomoca pldz pierscieniowych
»RACI”. Przed rozpoczgciem pracy ustali¢ konieczna ilo$¢ 1 typ elementow pléz. Otwarte
pierScienie luzno potaczy¢ na rurociagu, konce pierscieni wsuna¢ jeden w drugi 1 lekko zazgbic.
Pierscienie plozy zacisna¢ symetrycznie przy pomocy urzadzenia zaciskowego do montazu az
niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po rurze. Elementy pl6z nie mozna zaciskac
jednostronnie. Polozenie pldéz na rurociagu nalezy ustalic wcze$niej, poniewaz pdzniejsze
rozwiazanie ploz jest nie mozliwe.

Przy koncach rury przewodowej nalezy zamontowac pierscienie podwojne. Przestrzen pomigdzy
rura przewodowa a ochronng nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa na dlugosci nie mniejszej niz
10 cm.

Rury ochronne powinny posiada¢ fabryczna izolacj¢ PE lub nalezy je zaizolowa¢ zgodnie z DIN
30672 stosujac:

- Primer 1027,

- Polyken 931 jako masg¢ do uzupetnienia nierd6wnosci 1 ubytkéw izolacji,

- Polyken 989 jako tasm¢ wewngtrzna, jednokrotnie spiraln owinigcie na zaktad 50 %,

- Polyken 955 jako tasm¢ zewngtrzna, dwukrotne owinigcie spiralne na zaktad 50 %.

5.2.9. Proéba szczelnoSci.

Probe szczelnosci kanatdéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-92/B-10735.

Wykonane ciagi kanalizacyjne nalezy podda¢ probie na szczelnos¢.

W tym celu najnizej potozony odcinek nalezy zaslepi¢ gumowym balonem, kanat napeni¢ woda do
0,5 m. ponad wierzch rury w nastgpnej studzience.

Do pomiaru ubytku wody stuzy tata umieszczona w badanej studzience. Jezeli na badanym odcinku
kanalu w ciagu 30 min nie wystapi ubytek wody lub widoczny wyciek kanat mozna uzna¢ za
szczelny 1 zasypaé. Nalezy zbada¢ wszystkie przg¢sta kanalizacji.

Warunkiem pozytywnego odbioru kanaléw kanalizacyjnych jest pozytywny przeglad kamera.
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7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne warunki obmiaru robot.
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.
7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest:
- m - rury dla kazdego typu 1 $rednicy,
- kpl.- Zamontowanego urzadzenia (separator, osadnik,
- szt - zamontowanego wpustu, studzienki,
- m’ - wbudowanego betonu ,
- m’ - powierzchni zaszalowanej, wraz z rozbiorka.

8.0. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne warunki odbioru robot.
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.
8.

8.2. Sposéb odbioru robét.

Roboty montazowe podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie badania 1 pomiary z zachowaniem tolerancji wg. pkt 5 1 6 daly wynik

pozytywny.

8.2.1. Odbior czesciowy.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami 1 uzupetnieniami w trakcie

wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowywanych materiatow,

- pomiar geodezyjny danego odcinka.
Dhugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czgsciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegltos¢
migdzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujgte w formie protokotow i
wpisane do dziennika budowy.

8.2.2. Odbior koncowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,
Dziennik budowy,
protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,
protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci catego kanatu,
swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,
inwentaryzacja geodezyjna kanalow 1 obiektow na planach sytuacyjnych.

Przy odbiorze technicznym koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,
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- zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa 1 zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian 1 odstgpstw,

- protokdly z odbiorow czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowe;j i1 zapisy dotyczace wszystkich zmian,

- zgodnosci protokotu odbioru wynikdéw badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki
wykopu,

- rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- protokoly prob szczelnosci kanatow kanalizacyjnych.

protokoty uruchomienia przy uzyciu wody.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami odbiorow

czgsciowych kanatu kanalizacyjnego, projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacja geodezyjna, protokotem

szczelnosci, protokdtem odbioru uruchomienia systemu kanalizacji nalezy przekaza¢ inwestorowi

wraz z wykonanym kanatem sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika

budowy o dokonanym odbiorze technicznym koncowym. Kierownik budowy sktada oswiadczenie

o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem 1 warunkami pozwolenia na budowe,

oraz o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenu budowy, ulicy i sasiedniej nieruchomosci.

Po zakonczeniu robot i potwierdzeniu zakonczenia robot przez inspektora nadzoru Komisja
powolana przez Zamawiajacego dokona koncowego odbioru robaét.

Na wykonane roboty Wykonawca udzieli Zamawiajacemu okresu gwarancyjnego tj. 3 letni
okres bezawaryjnej eksploatacji.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne warunki dotyczace platnosci .
Ogoblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Kanaly — placi si¢ za 1 m uloZzonego kanalu wg. Srednic.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- zmontowanie kanatu,

- uporzadkowanie terenu robot.

Studzienki — ptaci si¢ za 1 szt wykonanych studzienek.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- zmontowanie studzienki,

- uporzadkowanie terenu robot.

Wpusty — placi sig za 1 szt wykonanego wpustu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- zmontowanie wpustu,

- uporzadkowanie terenu robot.

Separator, osadnik — ptaci si¢ za 1 kpl. Zamontowanego urzadzenia.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- zmontowanie separatora lub osadnika,

- uporzadkowanie terenu robot.

Izolacje — ptaci sig¢ za 1 m izolacji rurociagu wg. srednic.
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Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie izolacji,

- uporzadkowanie terenu robot.
Rury ochronne — ptaci si¢ z 1 m wykonanej rury ochronne;.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- zamontowanie rury ochronnej z izolacja 1 uszczelnieniem,

- uporzadkowanie terenu robot.

Proby szczelnos$ci — placi sig za 1 probe odcinka kanatu tacznie z urzadzeniami.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow,

- wykonanie proby,

- uporzadkowanie terenu robot.
Szalunki - placi si¢ za 1 m* powierzchni zaszalowanej wraz z rozbiorka.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie szalunkow,

- utrzymanie szalunkéw,

- rozebranie szalunkow,

- uporzadkowanie terenu robot.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntow.
Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 10248-1:1999Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki

BN-83/8836-02
BN-77/8931-12
PN-/B-06714-17
PN-75/D-96000
PN-68/B-06050

BN-62/ 8836-01

BN-83/ 8836-02
PN-B-10736:1999

PN-92/B-10729
PN-81/B-03020

PN-EN 1916
PN-EN 1610:2002
PN-EN 752-1:2000
PN-EN 476:2001

dostawy.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia wilgotnosci.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonania i1 badania przy odbiorze.

Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw

wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych 1
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

Rury i ksztattki betonowe, zelbetowe 1 z betonu spr¢zonego do kanalizacji.
Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych.

Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne 1 definicje.

Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.
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ST-03.02.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA —
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot, ktére zostana wykonane w ramach zagospodarowania terenu separatora $ciekOw na trasie
budowy sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody deszczowe z terenu kwartatu
pomiedzy ulicami Cmentarna, Kresowa, R. Luksenburg i Zotierska w Gubinie.

1.2.  Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujaca wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie rob6t wystepujacych w ramach zagospodarowania terenu separatora
sciekOw na trasie budowy sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody deszczowe z terenu
kwartatu pomiedzy ulicami Cmentarna, Kresowa, R. Luksenburg i Zonierska w Gubinie.

W zakres robot wchodza:

- Wykonanie ogrodzenia,

- Wykonanie drogi dojazdowe;j,

- Niwelacja terenu ,

- Zielen,

1.4. Ogodlne wymagania.

Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego, ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo ogdlne” czgs¢ 1.
Arkady, Warszawa 1988.

2.0. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i1 sktadowania podano w ST B-00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt. 2.

Materialy zaprojektowane w dokumentacji technicznej zostaly uzgodnione z Inwestorem 1
przysztym uzytkownikiem zaprojektowanej kanalizacji deszczowe;.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy uzy¢ materiatdw zgodnych z ustawa Prawo
Budowlane, oraz stosowa¢ wyroby ktore zostaly dopuszczone do obrotu i1 powszechnego
stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wilasciwie
oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich norm, aprobat
technicznych, oraz wiasciwych przepisow 1 dokumentoéw technicznych — w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych certyfikacji.
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- wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna, majace istotny wplyw na
spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

Dostarczone na budowe materiaty powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz bez
widocznych wzerow 1 ubytkow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda one potrzebne do
robot byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 byty dostgpne do kontroli
przez inspektora nadzoru. Miejsce czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie placu
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.2. Rodzaje materialow.

2.2.1. Beton zwykly.
Beton B-25 stosowany do faw fundamentowych pod stupki ogrodzeniowe i na podbudowy
drogowe. Beton powinien by¢ wykonywany w nastgpujacym standardzie:
- podbudowy - PN-90/B-14501,
- lawy - PN-88/B-06250
Transport mieszanki betonowej do miejsca jego uktadania nie powinien powodowac:
- segregacji sktadnikow,
- zmiany sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczajacej granicg¢ okreslona w wymaganiach
technologicznych.

2.2.2. Piasek na podsypke.
Piasek na podsypke wg. PN-87/B-01100.

2.2.3. Kostka betonowa.
Kostka betonowa w kolorze szarym 20 x 10 x 8 cm. Warunkiem dopuszczenia do stosowania jest
posiadanie aprobaty technicznej. Struktura kostki powinna by¢ zwarta bez rys, peknig¢ plam 1
ubytkow. Powierzchnia gorna kostki powinna by¢ réwna 1 szorstka, a krawedzie kostek proste i
rowne. Wytrzymato$¢ na $ciskanie nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa. Nasiakliwos$¢ kostki
betonowej powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie mniej niz 5 %.
Odpornos¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-06250.
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania 1 odmrazania probek jest wystarczajaca
jezeli:

- probka nie wykazuje peknig¢,

- strata masy nie przekracza 5 %

- obnizenie wytrzymaltosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probki nie

zamrozonej nie jest wigksza niz 20 %.

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié
nie wigcej niz 4 mm.

2.2.4. Kraweznik drogowy.
Kraweznik drogowy wg. BN-80/6775-03/01 prostokatny $cigty o wysokosci 22 cm.

2.2.5. Siatka ogrodzeniowa.
Siatka ogrodzeniowa wg. PN-67/M-80097.
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2.2.6. Brama wjazdowa.

Do konstrukcji stalowych (brama wjazdowa katownik 50x50x5, shupki bramy wykona¢ z rury d =
100 mm ) nalezy stosowa¢ wyroby walcowane gotowe ze stali kl. 1 w gatunkach St3S, ST3SX,
ST3SY wg. PN-EN 10025:2002.

Wbudowa¢ nalezy Slusarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami 1 powlokami
antykorozyjnymi. Polaczenia elementow wykona¢ jako spawane elektrycznie uzywajac elektrod o
symbolu ER 146. dopuszczalne bledy wykonania powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-
80/M-02138.

Wykonane elementy nalezy pokry¢ farba miniowa podktadowa oraz nawierzchniowa farba ftalowa
w kolorze szarym.

2.2.7. Shupki ogrodzeniowe.

Do konstrukeji stalowych (stupki ogrodzeniowe rura stalowa ocynkowana d = 50 mm, daszek z
katownika 80 mm ) nalezy stosowa¢ wyroby walcowane gotowe ze stali kl. 1 w gatunkach St3S,
ST3SX, ST3SY wg. PN-EN 10025:2002.

Wbudowa¢ nalezy Slusarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami 1 powlokami
antykorozyjnymi. Polaczenia elementow wykona¢ jako spawane elektrycznie uzywajac elektrod o
symbolu ER 146. dopuszczalne blgdy wykonania powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
PN-80/M-02138.

Wykonane elementy nalezy pokry¢ farba miniowa podktadowa oraz nawierzchniowa farba ftalowa
w kolorze szarym.

2.2.8. Drut ocynkowany.
Drut stalowy ocynkowany migkki o $rednicy 2,0 1 5,0 mm wg. PN-75/M-80051.

2.2.9. Siatka ocynkowana.
Siatka ocynkowana 50 x 50 z drutu grubosci 2,5 o wysokosci 1,5 m wg. PN-EN-10223-5:2002

2.2.10. Zielen.
Nasiona traw.

2.2.9. Ziemia urodzajna.

3.0. SPRZET.

3.1. Ogolne warunki dotyczace sprzetu.
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych.

Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie.

Roboty montazowe mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Wykonawca przystgpujacy do wykonywania robot montazowych przy zagospodarowaniu terenu
separatora $ciekowego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzg¢tu:

- koparki kotowa,

- wozek widlowy

- zespol pradotworczy trojfazowy przewozny

- plyta wibracyjna, wibrator stopowy,

- samochodow skrzyniowych, ciagnikow z przyczepami,
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4.0. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

4.1. Ogolne warunki dotyczace transportu i skladowania.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu 1 sktadowania podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt. 4.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem
1 przesuwaniem.

4.2. Skladowanie kostki betonowej

Kostka betonowa powinna by¢ transportowana na paletach samochodami o odpowiedniej no$nosci.
Wytadunek kostki wymaga zastosowania dzwigdéw lub wozkow widtowych.

Kostka betonowa w trakcie transportu musi by¢ zabezpieczona przed przesuwaniem przez
ofoliowanie 1 opasanie tasma stalowa.

Sktadowanie wyrobdéw powinno si¢ odbywac na terenie utwardzonym. Koske brukowa mozna
sktadowa¢ w stosach. Liczba warstw nie powinna by¢ wigksza niz cztery. Sktadowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynczych elementdw.

4.3. Kraweznik drogowy.

Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Krawg¢zniki nalezy sktadowac
na podkfadach drewnianych lub paletach, rzgedami, dlugoscia w kierunku jazdy $rodka
transportowego. Kraweznik moze by¢ przewozony tylko w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia
powierzchni obrobionych nalezy je zabezpieczy¢ podkladkami z tektury falistej o grubosci min.
S mm.

4.4. Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej] wykonywanego odcinka robot.
Podloze pod sktadowisko powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania 1 poboru.

4.5. Ziemia urodzajna.

Ziemig urodzajng transportujemy przy pomocy samochodow samowytadowczych o odpowiedniej
nosno$ci w sposob zabezpieczony przed obsypywaniem. Ziemi¢ urodzajna skladujemy
bezposrednio w miejscu wbudowania lub na gruncie rodzimym nieutwardzonym. Skladowisko
winno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka robot. Podloze pod skladowisko
powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace ziemi¢ przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania 1 poboru.

4.6. Beton zwykly.
Transport mieszanki betonowej do miejsca jego uktadania nie powinien powodowac:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslona w wymaganiach

technologicznych.

4.7. Siatka.
Siatka ogrodzeniowa moze by¢ transportowana na dowolnych samochodach.
Wytadunek siatki mozna prowadzi¢ r¢cznie lub mechanicznie zaleznie od cigzaru rolki.
Siatke w trakcie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem przez opasanie tasma
stalowa.
Sktadowanie wyrobow powinno si¢ odbywac na terenie rOwnym 1 utwardzonym w pozycji
poziomej wielowarstwowo. Pierwsza warstwe utozy¢ na rownym podtozu zabezpieczajac klinami
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przed przemieszczeniem. Liczba warstw nie powinna by¢ wigksza niz cztery. Maksymalna
wysokos$¢ skfadowania nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m.

4.8. Brama wjazdowa.

Brame wjazdowa mozna transportowac przy uzyciu dowolnych samochodow. Bram¢
transportujemy na specjalnych stojakach w pozycji pionowej zabezpieczona na czas transportu
pasami sciaggajacymi. Poszczegdlne elementy bramy nalezy przetozy¢ przektadkami drewnianymi.
Wytadunek bramy mozna prowadzi€ r¢cznie lub mechanicznie zaleznie od ci¢zaru elementu.

4.9. Shupki ogrodzeniowe.

Stupki ogrodzeniowe moga by¢ transportowane na dowolnych samochodach..

Wytadunek stupkéw mozna prowadzi¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu wozkéw widlowych.
Stupki w trakcie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem przez opasanie taSma
stalowa.

Sktadowanie wyrobo6w powinno si¢ odbywac na terenie utwardzonym w pozycji poziome;j
wielowarstwowo na podktadach drewnianych zabezpieczajac je klinami przed przemieszczeniem.
Maksymalna wysokos$¢ sktadowania nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m.

4.10. Drut stalowy.
Drut stalowy moze by¢ transportowany na dowolnych samochodach. Drut transportujemy w
zwojach zabezpieczony przed rozwinigciem. Zwoje drutu przewozimy i sktadujemy na paletach
drewnianych. Zaladunek i1 rozladunek mozna prowadzi¢ rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu
wozkow widlowych.

4.11. Nasiona traw.

Nasiona traw transportujemy dowolnymi S$rodkami transportu w oryginalnie zapakowanych
workach. Worki mozna przewozi¢ luzem lub ztozone na paletach.

Zatadunek 1 rozladunek mozna prowadzi¢ rg¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu wozkow
widlowych. Nasiona traw skladujemy w pomieszczeniach lub wiatach suchych zamknigtych dobrze
wentylowanych.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Ogodlne warunki wykonania robot.
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Wykonawca powinien wykona¢ roboty zgodnie z dokumentacja techniczna, warunkami pozwolenia
na budowe, dokumentacja przetargowa, organizacja ruchu i zasadami BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie obiektu w terenie 1 wyznaczenie
wszystkich elementow robdt, jako$¢ zastosowanych materialow, jakos$¢ sprzetu uzytego do
wykonawstwa robo6t, kwalifikacje 0osob wykonujacych roboty budowlane, oraz wszelkie czynnosci,
ktore musi przedsigwzia¢ dla wiasciwego wykonania 1 zakonczenia robot.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robdt Zamawiajacy jest zobowiazany powiadomi¢ wilasciwy
organ nadzoru budowlanego, dolaczajac o§wiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowiazkdéw
kierowania dana budowa, oraz o$wiadczenie osoby stwierdzajace przejecie obowiazkow inspektora
nadzoru nad robotami w imieniu Zamawiajacego.

Po przejeciu placu budowy 1 wytyczeniu granic dzialki przez uprawnionego geodete¢ Wykonawca
przystapi do robot.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
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sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

Zasady wykonywania robot.

Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu
robdt sieciowych.

Zagospodarowanie terenu.

- Drogi

Podloze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty — rodzimy lub nasypowy o WP> 35. Podloze piaskowe grubosci 15 cm
wykonujemy w uprzednio przygotowanym korycie.

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych stosujemy krawe¢zniki
drogowe betonowe wg. BN-80/6775-03/04.

Koryto pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna konstrukcji
szalunku. Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97.

Lawy betonowe w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich
stosuje si¢ szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton
roz$cielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnany
warstwami. Betonowanie taw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy
czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypehlione bitumiczna masa
zalewowa. Lawa betonowa bedzie wykonana z betonu B-10.

Ustawienie krawegznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo —
piaskowej o grubosci 5 cmm. Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ 1 cm. Spoiny
nalezy wypeli¢ zaprawa cementowa. Spoiny przed wyprawieniem zaprawa cementowa
nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda.

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztaltow 1 kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest
ulozenie dowolnego wzoru zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

Kostk¢ brukowa uktada si¢ na podsypce piaskowej w taki sposob, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke¢ nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni gdyz w czasie wibrowania nawierzchni podsypka
ulegnie zaggszczeniu. Po ulozeniu kostki szczeliny nalezy wypemi¢ piaskiem, a nastgpnie
zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych 1 przystapi¢ do
ubijania nawierzchni. Do ubijania ulozonej nawierzchni kostek brukowych stosuje si¢
wibratory ptytowe z ostona tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka 1 jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania
nawierzchni betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem 1 zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z
wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

- Zielen.

Po wykonaniu rob6t sieciowych, ogrodzenia 1 drég mozna przystapi¢ do wykonywania
uksztaltowania terenu i zieleni. W tym celu nalezy:

Przekopa¢ glebe na glgbokos¢ 20 do 25 cm w gruncie kat. IIl zadarniowanym i
zagruzowanym.
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6.0.

6.1.

Nalezy wybra¢ darn 1 gruz, a bryly gruntu rozbi¢. Zebrane zanieczyszczenia ztozy¢ w
pryzmy w miejscu nie kolidujacym z prowadzeniem robot, a teren uksztalttowac jak podano
w projekcie budowlanym.

Na tak przygotowanym podtozu nalezy rozscieli¢ 10 cm warstweg ziemi urodzajne;.

W tak przygotowana warstwe ziemi urodzajnej nalezy wysia¢ nasiona traw dawka 25 g/m’.
Wysiang trawa nalezy zagrabi€¢, a powierzchni¢ uwatowa¢ watem. Wysiew traw nalezy
prowadzi¢ w okresie od maja do konca sierpnia. Wysiang trawe nalezy obficie podlewac az
do dobrego ukorzenienia.. Z chwilg osiagnigcia 7 cm nalezy dokona¢ pierwszego pokosu i
dalej pielggnowac trawe.

- Ogrodzenie.

Ogrodzenie wykonujemy w granicy dziatki po wyznaczeniu przez geodetg.

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakos$ci materiatow,

- zgodnosci z projektem,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakosci powtok antykorozyjnych..

Wykonywanie ogrodzenia rozpoczynamy od wytyczenia miejsca osadzenia bramy i
shupkow.

Wrota 1 furtki powinny si¢ otwiera¢ do wewnatrz.

Nastgpnie nalezy wykopa¢ dotki do osadzenia stupkdéw montazowych bramy 1 stupkow
ogrodzenia. Osadzamy stupki w dotkach 1 betonujemy betonem B-10 z doktadnym ubiciem
betonu. Shupki narozne, oraz stupki przy bramie nalezy podeprze¢ zastrzatami.

Nastgpnie wykonujemy cokot betonowy w linii ogrodzenia z przerwa na brameg. Cokédt
nalezy wykona¢ z betonu B-25 ukfadanym w szalunkach.

Po zwiazaniu betonu na stupkach ogrodzeniowych rozciagamy drut stalowy ocynkowany 1
mocujemy go do stupkoéw cienszym drutem. Na stupkach nalezy rozciagna¢ drut na trzech
wysokosciach przy cokole, w potowie wysokos$ci ogrodzenia 1 na wysokosci 1,5 m ponad
cokotem.

Przed zamocowaniem siatki, siatkg¢ nalezy rozwina¢ z rolki, wyrowna¢ 1 wples¢ nastgpna
rolke siatki w miar¢ potrzeby.

Na drutach stalowych zostanie rozpigta siatka. Siatk¢ mocujemy do rozpigtych drutéw
poprzez zagigcie koncéwek dolnych 1 gornych siatki, oraz drutem d = 2,5 mm do stlupkow
ogrodzeniowych.

Po rozpigciu siatki nalezy ja zmy¢ benzyna 1 pomalowa¢ dwukrotnie farba olejng w
kolorze szarym.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne warunki kontroli robét.

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt.

5.

6.2.

Kontrola robot.

- Drogi.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent kostek
brukowych 1 krawgznikow posiada wymagane atesty. Niezaleznie od posiadanego atestu,
Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw badan wyrobow na $ciskanie. Nalezy
sprawdzi¢ ksztalty 1 wymiary elementow przywozonych na plac budowy z doktadnoscia do
I mm przy uzyciu suwmiarki. Sprawdzi¢ nalezy rdwniez katy proste w narozach elementow
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przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenie odchytek z dokladnoscia do 1
mm.

W czasie prowadzenia robot nalezy sprawdza¢ podtoza i podbudowy.

Sprawdzenia wymaga wykonanie podsypek w zakresie grubosci.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami wg. pkt. 5.3 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania,

- sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie czy przyjety kolor 1 wzor jest zachowany.

Nalezy sprawdzi¢ rownos$¢ nawierzchni tata zgodnie z norma BN-68/8931-04 ktora nie
powinna przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja +- 0,5%.

RoézZnice pomigdzy rz¢gdnymi wykonanej nawierzchni 1 rzednymi projektowanej nie
powinny przekracza¢ 1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej nawierzchni o
wigcej niz 5 cm.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1 cm.

W czasie prowadzenia robot nalezy sprawdzi¢ koryto wykonane podfawe. Tolerancja dla
wykonania wykopu wynosi 2 cm.

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

Zgodno$¢ profilu podluznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektowa. Profil
podluzny goérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchytki moga wynosi¢ 1 cm na 100 m fawy.

Wymiary tawy nalezy sprawdza¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
fawy.

Tolerancje wymiaréw wynosza 10 % wysokosci projektowanej 1 10 % szerokosci
projektowane;.

Sprawdzamy roéwno$¢ goérnej powierzchni tawy przez przylozenie trzymetrowej tawy w
dwoch punktach na kazde 100 m tawy. Przeswit pomigdzy gorna powierzchnia lawy i
przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm.

Zageszczenie faw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku
nie moga wykazywac §ladu urzadzenia zaggszczajacego.

Lawy z thucznia nie powinny pozwala¢ na wyjgcie ziarna z lawy.

Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé 2
cm na kazde 100 m tawy.

Przy ustawieniu kraweznikow nalezy sprawdzi¢:

Dopuszczalne odchylenie linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawgznika.

Dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej plaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej moze wynosi¢ 1 cm na 100 m ustawionego kraweznika.

Roéwnos¢ gornej powierzchni kraweznikoéw sprawdzamy przez przylozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m kraweznika trzymetrowej faty. Przeswit pomigdzy goérna
powierzchnig kraweznika 1 przylozona fata nie moze przekracza¢ 1 cm.

Nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wypetnienia spoin, ktére powinny by¢ catkowicie
wypetnione.

- Zielen.

Zgodnos$¢ rzednych uksztaltowania terenu z dokumentacja projektowa. Dopuszczalna
odchylka moze wynosi¢ 1 cm na 25 m pomiaru.

Sprawdzamy wyrd6wnanie terenu w miejscach planowanej zieleni.
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7.0.

7.1.

Rownos$¢ powierzchni uksztaltowanego terenu 1 warstwy ziemi urodzajnej sprawdzamy
przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 50 m trzymetrowej taty. PrzeSwit pomigdzy
g0rng powierzchnig terenu i faty nie powinien by¢ wigkszy niz 1 cm.

Sprawdzamy grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej. Dopuszczalne odchyltki od projektowanej
grubosci warstwy ziemi urodzajnej nie powinny przekracza¢ 1 cm.

Sprawdzamy jako$§¢ wykonanego trawnika. Trawnik powinien odznaczaé sig
rOwnomiernym pokryciem trawa bez ke¢p 1 chwastow. Trawa powinna by¢ dobrze
zakorzeniona. Proba wyrwania jezyczka liSciowego powinna zakonczy¢ si¢ jego zerwaniem,
bez wyrwania korzeni.

- Ogrodzenie.

W trakcie wykonywania ogrodzenia sprawdzamy:

Wykonane ogrodzenie powinno miescic¢ si¢ w granicach dziafki.

Sprawdzamy rozstaw stupkdéw ogrodzeniowych, ktory powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa, a dopuszczalne odchytki zabudowania stupkéw nie powinny by¢
wigksze niz 10 cm.

Sprawdzamy wymiary bram i furtek ktére powinny mie¢ wymiary zgodne z dokumentacja
projektowa, a dopuszczalne odchytka wymiaréw nie powinny by¢ wigksze niz 1 cm.
Sprawdzamy wymiary stupkow ogrodzeniowych ktore powinny by¢ zgodne =z
dokumentacja.

Sprawdzamy glebokos$¢ osadzenia stupkow, ktora powinna by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa, a dopuszczalne odchytka osadzenia stupkdéw nie powinny by¢ wigksze niz 5
cm.

Przy wykonywaniu cokotu badaniu podlegaja:

Zgodnos¢ profilu podluznego gornej powierzchni cokotu z dokumentacja projektowa.

Profil podtuzny gornej powierzchni cokolu powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchytki moga wynosi¢ 1 cm na 100 m cokotu.

Wymiary cokotu nalezy sprawdza¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
cokotu.

Tolerancje wymiarow wynosza 10 % wysokosci projektowane; 1 10 % szerokosci
projektowane;.

Sprawdzamy réwno$¢ gornej powierzchni cokotu przez przylozenie trzymetrowej tawy w
dwoch punktach na kazde 100 m cokotu. Przeswit pomigdzy gorna powierzchnia cokotu 1
przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm.

Sprawdzamy jako$¢ zabezpieczen antykorozyjnych ogrodzenia. Badania przeprowadza si¢
w temperaturze powyzej + 5 °C i przy wilgotno$ci powietrza mniejszej niz 60 %. Nalezy
sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny, wyglad barwy z wzorcem, elastyczno$¢ 1 twardos¢ oraz
przyczepnos¢ do podloza.

Sprawdzamy jako$¢ rozpigcia siatki 1 sposdb zamocowania. Siatka powinna by¢ dobrze
napigta, aby po odciagnigciu bylo wyczuwalne jej spre¢zynowanie. Niedopuszczalne sa
obwisy siatki 1 drutéw naciagowych. Dobrze rozpigta 1 zamocowana siatka powinna
trzyma¢ si¢ w linii ogrodzenia, a proba jej odchylenia powinna skonczy¢ si¢
niepowodzeniem.

OBMIAR ROBOT.

Ogolne warunki obmiaru robot.

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.

7.
7.2.

Jednostka obmiarowa.
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Jednostka obmiarowa jest:

-m - ulozonego kraweznika,

-m’ — powierzchni wykonanej drogi,
- kpl. -zamontowanej bramy,

-m’ — wykonanego ogrodzenia,

-m’ — uksztattowania terenu,

8.0. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne warunki odbioru robot.

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.
8.

8.2.  Sposéb odbioru robét.

Roboty montazowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie badania 1 pomiary z zachowaniem tolerancji wg. pkt 5 1 6 daly wynik
pozytywny.

8.2.1. Odbior czesSciowy.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami 1 uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowywanych materiatow,
- pomiar geodezyjny dziaki.

8.2.2. Odbior koncowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,
Dziennik budowy,
- protokoly wszystkich odbioréw technicznych czg$ciowych,
- protokoly przeprowadzonych badan szczelnosci catego kanatu,
- $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcoOw materiatow,
- inwentaryzacja geodezyjna kanatow 1 obiektow na planach sytuacyjnych.

Przy odbiorze technicznym koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym 1 inwentaryzacja
geodezyjna,

zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa 1 zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian 1 odstgpstw,

protokoty z odbioréw czesciowych 1 realizacje postanowien dotyczaca usterek,
aktualno$¢ dokumentacji projektowe;j 1 zapisy dotyczace wszystkich zmian,

jakos¢ wykonanego uksztattowania terenu,

jakos¢ wykonanego ogrodzenia.

jako$¢ wykonanej drogi.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétami odbiorow
czgsciowych kanatu kanalizacyjnego, projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
inwentaryzacja geodezyjna, protokotem szczelnosci. Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika
budowy o dokonanym odbiorze technicznym koncowym. Kierownik budowy sktada oswiadczenie
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o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem 1 warunkami pozwolenia na budowe,
oraz o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenu budowy, ulicy i sasiedniej nieruchomosci.

Po zakonczeniu robot i potwierdzeniu zakonczenia robot przez inspektora nadzoru Komisja
powolana przez Zamawiajacego dokona koncowego odbioru robaét.

Na wykonane roboty Wykonawca udzieli Zamawiajacemu okresu gwarancyjnego tj. 3 letni
okres bezawaryjnej eksploatacji.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne warunki dotyczace platnosci .
Ogoblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Uksztaltowanie terenu — placi si¢ za | m* wykonanego uksztaltowania terenu.
Cena obejmuje:

- oczyszczenie powierzchni

- roboty pomiarowe,

- przygotowanie podioza,

- wykonanie niwelacji,

- uporzadkowanie terenu robot.

Rozlozenie ziemi urodzajnej i obsianie trawa— placi si¢ za 1 m’ wykonanej zieleni.
Cena obejmuje:

- dostarczenie ziemi urodzajnej,

- roztozenie ziemi urodzajne;]

- roboty niwelacyjne 1 pomiarowe,

- przygotowanie podioza,

- obsianie trawa,

- uporzadkowanie terenu robot.

Kraweznik — placi si¢ za 1 m utozonego kraweznika.
Cena obejmuje:

- roboty pomiarowe

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikow,

- wykonanie spoin,

- przeprowadzenie badah 1 pomiarow,
- uporzadkowanie terenu robot.

Kostka — placi si¢ za 1 m® wykonanej nawierzchni z kostki brukowe;.
Cena obejmuje:
- roboty pomiarowe
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie podioza,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie 1 ubicie kostki,
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- wykonanie spoin,

- przeprowadzenie badah 1 pomiarow,
- uporzadkowanie terenu robot.

Brama — placi sig za 1 kpl. Zamontowane bramy.

Cena obejmuje:

- Wyznaczenie miejsca montazu,

- dostarczenie materiatow,

- zmontowanie stupkdéw,

- osadzenie skrzydet z regulacja,

- przeprowadzenie badah 1 pomiarow,
- uporzadkowanie terenu robot.

Ogrodzenie — placi sie za 1 m* wykonanego ogrodzenia.

Cena obejmuje:
- roboty pomiarowe

- dostarczenie materiatow,

- osadzenie stupkow,
- wykonanie cokotu,

- rozpigcie drutow 1 zamocowanie siatki,

- wykonanie cokotu,

- pomalowanie ogrodzenia
- przeprowadzenie badaf 1 pomiarow,
- uporzadkowanie terenu robot.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-06250
PN-B-06712
BN-80/6775-03/04

BN-68/8931-04
BN-64/8845-02
PN-B-06050:1999

PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430

PN-75/M-69703

Beton zwykty.

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow 1 toréw tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania 1 odbioru.

Wyroby walcowane na goraco z niskostopowych stali konstrukcyjnych.
Elektrody stalowe otulone do spawania 1 napawania. Ogdlne wymagania 1
badania.

Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i1 okre$lenia.
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ST-03.03.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA —
ROBOTY ELEKTRYCZNE

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robodt elektrycznych, ktére zostana wykonane w ramach budowy os$wietlenia terenu separatora
sciekOw na trasie budowy sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody deszczowe z terenu
kwartalu pomiedzy ulicami Cmentarna, Kresowa, R. Luksenburg i Zotierska w Gubinie.

1.2.  Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujaca wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie robot elektrycznych wystepujacych przy budowie linii oswietleniowe;
terenu separatora Sciekow na trasie budowy sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody
deszczowe z terenu kwartalu pomiedzy ulicami Cmentarna, Kresowa, R. Luksenburg i Zohierska w
Gubinie.

W zakres robot wchodza:

- Roboty pomiarowe,

- Montaz latarni z oprawami,

- Ulozenie kabla ,

- Ulozenie bednarki,

- Proby 1 badania.

1.4. Ogodlne wymagania.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom V Instalacje elektryczne” . Arkady,
Warszawa 1988.

2.0. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskania 1 sktadowania podano w ST B-00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt. 2.

Materialy zaprojektowane w dokumentacji technicznej zostaly uzgodnione z Inwestorem 1
przysztym uzytkownikiem zaprojektowanej kanalizacji deszczowe;.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy uzy¢ materiatdw zgodnych z ustawa Prawo
Budowlane, oraz stosowa¢ wyroby ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wilasciwie
oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich norm, aprobat
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technicznych, oraz wiasciwych przepisow 1 dokumentoéw technicznych — w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych certyfikacji.

- wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna, majace istotny wplyw na
spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

Dostarczone na budowe materiaty powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz bez
widocznych wzerow 1 ubytkow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda one potrzebne do
robot byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 byty dostegpne do kontroli
przez inspektora nadzoru. Miejsce czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie placu
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.2. Rodzaje materialow.
2.2.1. Beton zwykly.
Beton B-25 stosowany do faw fundamentowych pod stupki ogrodzeniowe i na podbudowy
drogowe. Beton powinien by¢ wykonywany w nastgpujacym standardzie:
- podbudowy - PN-90/B-14501,
- lawy - PN-88/B-06250
Transport mieszanki betonowej do miejsca jego uktadania nie powinien powodowac:
- segregacji sktadnikow,
- zmiany sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach
technologicznych.

2.2.2. Piasek na podsypke.
Piasek na podsypke wg. PN-87/B-01100.

2.2.3. Kable elektroenergetyczne.

Kable elektroenergetyczne typu YKY z Zylami miedzianymi w izolacji polwinitowej na napigcie 1
kV. Dla zyly neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasnoniebieski, natomiast dla zyly ochronne;j
kombinacja barwy z6tto-zielonej. Na powloce kabli winno znajdowa¢ si¢ oznakowanie producenta,
metraz, napigcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczefnstwa 1 znak dopuszczenia do obrotu
handlowego w budownictwie. Ponadto nalezy dolaczy¢ atest fabryczny do kazdej partii
zlokalizowanej na bg¢bnie.

2.2.4. Osprzet rozdzielczy.

Calos¢ osprzetu rozdzielczego na napigeie do 1 kV winna by¢ przystosowana do montazu na
euroszynie, posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa i1 znak dopuszczenia do obrotu handlowego
w budownictwie. Obudowa tablic rozdzielczych winna posiada¢ stopien szczelnosci IP 65.

2.2.5. Osprzet instalacyjny.
Osprzet instalacyjny tj. wytaczniki, gniazda wtykowe, 1 puszki rozgal¢zne winny by¢ w wykonaniu
natynkowym w stopniu szczelnosci IP 44. Gniazda wtykowe dla instalacji o napigciu obnizonym 24
V winny mie¢ odmienny uktad otwor6w wtykowych niz gniazda na napigcie 220 V. Catos$¢
osprzetu winna posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa 1 znak dopuszczenia do obrotu
handlowego w budownictwie.
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2.2.6. Fundamenty stupow.

Fundamenty pod stupy oswietleniowe, prefabrykowane z betonu B-20, o konstrukcji dzielonej,
ulatwiajacej transport i montaz, o wymiarach 0,3x0,3x1,5 m z kanatami do wyprowadzania kabli.
Kazda partia fundamentéw winna posiada¢ §wiadectwo jakosci.

2.2.7. Shupy oswietleniowe.

Stupy os$wietleniowe o wysokosci 10 m 1 6 m wykonane z blach stalowych, gigtych na profil
wielokata foremnego o stalej zbiezno$ci. Zabezpieczenie antykorozyjne stupéw poprzez
ocynkowanie powlokowe, o grubosci warstw zawierajacej cynk w iloéci nie mniejszej niz 450 g/m?’,
zastosowane na wewngtrznych i1 zewngtrznych powierzchniach stupow. Dla stupow wymagana jest
aprobata techniczna 1 deklaracja zgodnos$ci z aprobata.

2.2.8. Oprawy oSwietleniowe.

Oprawy oswietleniowe winny by¢ wyposazone w zarowe, metalohalogenowe, halogenowe lub
fluorescencyjne zrodla $wiatla, odbtysnik oraz szczelny klosz zapewniajacy stopien szczelnosci
IP65. Mocowanie oprawy uchwytem do stupéw oswietleniowych. Oprawy oswietleniowe winny
posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa 1 znak dopuszczenia do obrotu handlowego w
budownictwie.

3.0. SPRZET.

3.1. Ogolne warunki dotyczace sprzetu.
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych.

Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie.

Roboty montazowe mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Wykonawca przystgpujacy do wykonywania robot montazowych przy linii o$wietleniowej
powinien wykazac¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- koparki kotowa na podwoziu ciagnika,

- zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 4t,

- zespOt pradotworczy trojfazowy przewozny,

- wibrator stopowy,

- samochodow skrzyniowy,

- samochod dostawczy,

- elektronarzedzia reczne.

4.0. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

4.1. Ogolne warunki dotyczace transportu i skladowania.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu 1 sktadowania podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt. 4.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem
1 przesuwaniem.
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4.2. Skladowanie materialow.

Dostarczone na budowg¢ materiaty elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknigtych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i1 dobrze oswietlonych.

Do wszystkich materialow 1 urzadzen przewidywanych do wbudowania beda dolaczone
odpowiednie $wiadectwa badan 1 dokumenty dopuszczenia do obrotu 1 stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wlasciwe sktadowanie materialow.

4.3. Transport materialow.

Do transportu materiatdéw, sprz¢tu budowlanego, urzadzen i urobku z robdt ziemnych nalezy
stosowac nastepujace srodki transportu:

- samochod dostawczy o nosnosci 0,9 Mg,

- samochod skrzyniowy do 5 t,

- przyczepa do przewozenia kabli do 4 t.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Ogoélne warunki wykonania robot.
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Wykonawca powinien wykona¢ roboty zgodnie z dokumentacja techniczna, warunkami pozwolenia
na budowe, dokumentacja przetargowa, organizacja ruchu i zasadami BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie obiektu w terenie 1 wyznaczenie
wszystkich elementow robdt, jako$¢ zastosowanych materiatlow, jakos$¢ sprzegtu uzytego do
wykonawstwa robo6t, kwalifikacje 0osob wykonujacych roboty budowlane, oraz wszelkie czynnosci,
ktore musi przedsigwziac¢ dla wlasciwego wykonania i zakonczenia robot.

O zamierzonym terminie rozpoczegcia robdt Zamawiajacy jest zobowiazany powiadomic¢ wlasciwy
organ nadzoru budowlanego, dolaczajac o§wiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowiazkdéw
kierowania dana budowa, oraz o$wiadczenie osoby stwierdzajace przejecie obowiazkdéw inspektora
nadzoru nad robotami w imieniu Zamawiajacego.

Po przejgciu placu budowy 1 wytyczeniu granic dziatki przez uprawnionego geodete Wykonawca
przystapi do robot.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzic¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.2. Zasady wykonywania robot.

5.2.1. Ukladanie kabli zasilajacych.
Przed przystapieniem do robdt kablowych nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy
linii kablowej. Teren robot nalezy oznakowaé i1 zabezpieczy¢. Przejscia dla pieszych
wyznaczy¢ po  specjalnych  pomostach z  barierkami. Wykopy wykonywac
waskoprzestrzenne o glebokosci do 1,0 m 1 szerokosci dna 0,4 m. W gruntach nie
piaszczystych kable nalezy uktada¢ linia falista (zapas ok. 1-3% na kompensacj¢ przesunigé
gruntu) na warstwie piasku o grubosci 0,1 m 1 zasypac¢ warstwa piasku 0,1 m. Kabel utozony
bedzie zatem na gigbokosci 0,9 m. Nastgpnie po nasypaniu warstwy gruntu rodzimego 0,25
m nalezy ulozy¢ folig¢ ostrzegawcza koloru niebieskiego o grubosci 0,5 mm. Pozostata czgs¢
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym z odpowiednim zaggszczeniem. Zaleca sig¢ ubijanie
gruntu w wykopie wibratorem. Lini¢ kablowa na calej dlugosci nalezy oznakowaé za
pomoca oznacznikow naktadanych na kabel w odstgpach nie mniejszych niz 10 m. Na
granicy dziatek oraz skrzyzowaniach z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem terenu
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5.2.2.

5.2.3.

oraz pod drogami 1 terenami utwardzonymi, kable nalezy uktada¢ w grubo$ciennych rurach
ostonowych z materiatéw izolacyjnych. Gigbokos¢ wykopdéw dla uktadania przepustow pod
drogami 1 terenami utwardzonymi winna zapewni¢ mozliwo$¢ utozenia rury przewodowe;j
tak, aby odleglo$§¢ od gornej powierzchni rury do gornej powierzchni drogi wynosita
conajmiej 1,0 m. Przepusty rurowe winny by¢ o 0,5 m dluzsze z kazdej strony od szerokos$ci
jezdni z kraweznikiem. Analogicznie przy skrzyzowaniach z istniejacym 1 projektowanym
uzbrojeniem terenu oraz granicami dzialek, przepusty rurowe winny by¢ o 1,0 m dtuzsze z
obu stron, od szerokosci kolidujacego uzbrojenia.

Montaz stupow oswietleniowych.

Stupy stalowe nalezy ustawia¢ na gotowym fundamencie w odleglosci nie mniejszej niz 0,5
m od krawedzi jezdni. Dopuszczalne odchylenie stupa od pionu moze wynosi¢ 1/150 jego
wysokos$ci ponad teren. Stup nalezy ustawi¢ tak, aby o$ wneki tablicy bezpiecznikowej
tworzyla kat 45° z osig ulicy, a dolna krawedz wneki znajdowala sie na wysoko$ci co
najmniej 0,5 m od powierzchni terenu. Wneka na tabliczke bezpiecznikowa w stupie winna
by¢ zamknigta drzwiczkami lub pokrywa, wyposazona w zamek imbusowy. Przed
ustawieniem stupa nalezy wciagnaé przewody do potaczenia oprawy 1 sprawdzi¢ ciaglosé
zyl przewodowych.

Przed zamontowaniem na stupie opraw oswietleniowych nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie
oraz prawidlowos$¢ pofaczen wewngtrznych. Oprawy na stupach nalezy zasadniczo
montowa¢ po ustawieniu stupa. Oprawa winna by¢ zamocowana w sposob trwatly,
uniemozliwiajacy jej obrot na stupie lub wysiggniku, lecz na polaczenia roziaczne
umozliwiajace wymiang oprawy. Przytaczenie oprawy do przewodéw winno by¢ wykonane
W sposob zapewniajacy podlaczenie przewodu skrajnego fazowego do styku srodkowego
trzonka lampy, a przewodu neutralnego do czesci bocznej trzonka lampy. Zrodla $wiatla
nalezy zainstalowa¢ w oprawie po catkowitym ukonczeniu montazu oprawy. Instalowane
oprawy oswietleniowe powinny by¢ czyste 1 fabrycznie nowe. Numeracj¢ eksploatacyjna
shupow, uzgodniona z uzytkownikiem oswietlenia, nalezy nanie$¢ trwala technika malarska;
numer stupa w kolorze czarnym na zo6ttym tle.

Uziomy.

Na koncach dhugich obwodow oswietleniowych, w miejscu wejs¢ lini kablowej na stupy lini
napowietrznych, w punktach rozdzielenia przewodu PEN na N 1 PE oraz zlaczy kablowych
nalezy wykona¢ uziomy pionowe, pretowe skladajace si¢ z pregta o dlugosci 6-8 m
pograzonego w gruncie 1 przylaczonego do shipa lub szyny PEN plaskownikiem
ocynkowanym 25x4 mm. Pret uziomu nalezy pograzy¢ w gruncie na giebokos¢ taka aby
gorna czg$¢ prgta byla zaglebiona na co najmniej 0,5 m. Zabrania si¢ lokalizowania
uziomoéw pionowych w odlegltosci mniejszej niz 1,5 m od wejs¢ do budynkdéw, przejs¢ dla
pieszych oraz metalowych ogrodzen przy drogach publicznych.

Rezystancja uziomow pionowych, pretowych przytaczanych do stupow jako uziemienie
odgromnikow nie moze przekracza¢ 10 Q. W pozostalych przypadkach nie moze
przekracza¢ 30 Q.

5.2.4. Zabezpieczenie elementow betonowych.

Wszystkie podziemne czgs$ci elementow betonowych takich jak : stupy betonowe,
fundamenty prefabrykowane pod stupy, winny by¢ zabezpieczone przed dziataniem wod
gruntowych, kwaséw 1 alkaliow np. przez zagruntowanie powierzchni betondéw
odpowiednimi $rodkami izolacji wodoodporne;.
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6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne warunki kontroli robot.
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt.
5.

6.2. Kontrola robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot, materiatdéw 1 urzadzen. Wszystkie
badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymogami norm lub aprobat technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Badania laboratoryjne musza obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materialow podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN lub aprobatach technicznych.
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
Badania obejmuja caty proces budowy.
Badania jakos$ci robot w trakcie realizacji budowy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi oraz
instrukcjami zawartymi w normach 1 aprobatach technicznych. W trakcie prowadzenia robot jak 1
po ich ukonczeniu nalezy przeprowadzi¢ proby i badania pomontazowe polegajace na:

- sprawdzeniu 1 badaniu kabla po uloZeniu przed zasypaniem,

- sprawdzeniu przepustow kablowych przed zasypaniem,

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem,

- sprawdzenie 1 badanie uziemienia ochronnego przed zasypaniem,

- badanie rezystancji izolacji,

- badaniu skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- badaniu ciaglo$ci potaczen wyrd6wnawczych,

- pomiarze rezystancji uziemienia,

- pomiarze natg¢zenia oswietlenia.
Z przeprowadzonych prob i1 badan nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty z ocena i interpretacja
wynikow w stosunku do obowiazujacych przepiséw i norm.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1.  Ogoélne warunki obmiaru robot.
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.
7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest:
-m — ulozonego kabla, przepustow, uziomow,
- szt. — zamontowanych opraw, ustawionych stupow,
- kpl. — badan pomontazowych,

8.0. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne warunki odbioru robot.
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.
8.

8.2.  Sposéb odbioru robét.
Roboty montazowe podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie badania 1 pomiary z zachowaniem tolerancji wg. pkt 5 1 6 daly wynik

pozytywny.

8.2.1. Odbior czesciowy.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami 1 uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowywanych materiatow,
- pomiar geodezyjny dziatki.

8.2.2. Odbior koncowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami 1 uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- protokdly wszystkich odbioréw technicznych czgSciowych,
protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci catego kanatu,
swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,
inwentaryzacja geodezyjna kabla 1 obiektow na planach sytuacyjnych.

Przy odbiorze technicznym koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i1 inwentaryzacja geodezyjna,
- zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa 1 zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian 1 odstgpstw,
- protokoty z odbioréw czesciowych 1 realizacje postanowien dotyczaca usterek,
- aktualno$¢ dokumentacji projektowe;j i zapisy dotyczace wszystkich zmian,
- jakos$¢ zamontowanych stupow 1 opraw,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami odbiorow
czgsciowych kanatu kanalizacyjnego, projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
inwentaryzacja geodezyjna, protokotem szczelnosci. Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika
budowy o dokonanym odbiorze technicznym koncowym. Kierownik budowy sktada oswiadczenie
o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem 1 warunkami pozwolenia na budowe,
oraz o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenu budowy, ulicy i sasiedniej nieruchomosci.

Po zakonczeniu robot i potwierdzeniu zakonczenia robot przez inspektora nadzoru Komisja
powolana przez Zamawiajacego dokona koncowego odbioru roboét.

Na wykonane roboty Wykonawca udzieli Zamawiajacemu okresu gwarancyjnego tj. 3 letni
okres bezawaryjnej eksploatacji.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne warunki dotyczace platnosci .
Ogoblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Kabel, uziom — ptaci si¢ za 1 m ulozonego kabla lub uziomu.
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Cena obejmuje:

- roboty pomiarowe

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu,

- wykonanie podsypki,
- ulozZenie kabla lub uziomu,
- wykonanie polaczen,

- wykonanie obsypki,

- oznaczenie trasy kabla,
- przeprowadzenie badah 1 pomiarow,
- uporzadkowanie terenu robot.

Stupy, oprawy — ptaci si¢ za 1 szt. ustawionego stupa 1 zamontowanej oprawy.

Cena obejmuje:

- roboty pomiarowe

- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopow,

- montaz fundamentu,

- montaz 1 ustawienie shupa,

- montaz oprawy,

- przeprowadzenie badah 1 pomiarow,
- uporzadkowanie terenu robot.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-06250
PN-B-06712
BN-87/6774-04
PN-B-06050:1999
PN-75/E-05100-1
PN-76/E-05125
PN-74/E-06401
PN-76/E-90301
PN-91/E-05009/01

PN-91/E-05009/02
PN-91/E-05009/03

PN-92/E-05009/41
PN-92/E-05009/43
PN-92/E-05009/54
PN-85/B-01085

PN-80/C-89205
BN-68/6353-03

Beton zwykty.

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 1 badania przy
odbiorze.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa.
Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym do 60 kV. Og6lne wymagania i budowa.

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
poliwinylowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot 1
wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie og6lnych
charakterystyk.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia 1 przewody ochronne
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Folia kaladrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
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BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow 1 zyl.
Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom V.
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