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[image: image2.jpg]OPIS TECHNICZNY DO SPECYFIKACJI

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych sporzadzono
dla robét budowlanych, adaptacyjnych i remontowych wiezy Kosciota Fary w
Gubinie.

Specyfikacje opracowano wg zasad zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 2. wrzesnia 2004 r. - Rozdziat 3 §12, §13, §14.

Struktura systemu klasyfikacji oparta o »Wspdlny Stownik Zaméwien” — CPV
(Common Procurement Vocabulary).

Specyfikacja zostata sporzadzona w oparciu o ,,Projekt Budowlany” i dodatkowe

informacje autoréw projektu.

Wroctaw, 2009 r.
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[image: image3.jpg]A. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsigwziecia

Rodzaj przedsiewziecia: Adaptacja wiezy Kosciota Fary oraz remont
elewacji wiezy w Gubinie

Lokalizacja: GUBIN
dziatka Nr 43/1 OBREB 5 - MIASTO GUBIN

2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy: Gmina Gubin
66-620 Gubin — ul. Piastowska 24

Organ nadzoru budowlanego: Utrzad Starostwa
Wykonawca robét: wg ustalef przetargu

Przyszty uzytkownik: Gmina Gubin

3. Przedmiot projektu i uwarunkowania lokalizacyjne

3.1. Charakterystyka budynku

a/ Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe obiektu:

¢ powierzchnia zabudowy wiezy - 126,00 m?
¢ powierzchnia netto wiezy - 575,60 m*
¢ kubatura - 424,19 m’k.
* ilos¢ kondygnacji - 7

b/ Wyposazenie obiektu w instalacje techniczne:

* instalacja elektryczna
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[image: image4.jpg]3.2. Opis prac budowlanych

3.2.1. Prace przygotowawcze i rozbiérkowe

Przed przystapieniem do prac budowlanych zabezpieczy¢ teren, zapewni¢ wlasciwa

organizacjg placu budowy, oraz przygotowaé miejsca skfadowania elementéw i materiatéw
budowlanych.

Przygotowaé gniazda pod osadzenie stropéw i wspornikéw (zgodnie z projektem
konstrukeji), odzyskaé maksymalng ilo§¢ cegiet % % 1 do wykotzystania przy renowacji
muru.

Wykona¢ wymagane wzmocnienia (zgodnie z projektem konstrukcji).

Przed podjgciem prac renowacyjnych oczyécié i umy¢ lico. Zwrécié uwage, aby nie

uszkodzi¢ lica oraz oryginalnego spoinowania - przeznaczonego do zachowania.

W obrebie wejscia do kosciola i sieni zniwelowaé wtérny nasyp posadzki do
projektowanego poziomu.

3.2.2. Roboty betoniarskie
* Wykona¢ monolityczne, zelbetowe stropy migdzykondygnacyjne (zgodnie z projektem
konstrukeji). Zwréci¢ uwage na doktadne zlokalizowanie pozioméw kondygnacji, otworéw

klatek schodowych oraz staranne wykoficzenie stropéw w miejscach ich lokalizacji.

3.2.3. Roboty murarskie

Bruzdy pod posadowienie stropéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami konstrukeyjnymi.
* Skorygowaé i uzupehié wskazane otwory drzwiowe, okienne, attyke, gzymsy 1 parapety.
W przypadku eksponowania lica ceglanego - uzy¢ cegly petnej o wymiarach gotyckich
(zgodnych gabarytowo i kolorystycznie z wymieniang/uzupetiana). We wskazanych
miejscach, m.in. do uzupelniania maswerkéw czy attyk, uzy¢ cegly odpowiednio
profilowanej. Szezegély dotyczace wykoficzenia lica i spoinowania ustali¢ w trybie nadzoru
autorskiego.

W otwory maczuleéw wstawié cegle (bez spoinowania) lub impregnowany kotek

drewniany.

Uzywaé zaprawy na bazie wapna trasowego. Dopuszcza si¢ dodawanie wylacznie bialego

cementu.
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[image: image5.jpg]3 Roboty tynkarskie

Otynkowaé wapiennym tynkiem barwionym w masie wskazane powierzchnie blend i
podniebien otworéw zgodnie ze wskazaniami na rysunkach. Przed ich wykonaniem probki
fakturalne i kolorystyczne zatwierdzi¢ w trybie nadzoru autorskiego.

* Wskazane ptyciny, blendy, podniebienia tekdw, powierzchnie $cian wytynkowac¢ cienkim
tynkiem wapiennym I-3mm, barwionym w masie, ,,spod rekawicy" - ukazujgcym rysunek
watku $ciany;

- tynki w podniebieniach tekow, przejéciach, otworach okiennych od strony wnetrza,
wngkach, wnekach okiennych - zaktada¢ z odsunigeiem od krawedzi otworu na ¥ gtéwki tj.
ok. 6 cm;

- W szerokich wngkach tynkowa¢ podniebienie Iekéw oraz $ciang zamykajaca pozostawiajac
boki w licu ceglanym.

* Sposéb wykonczenia elementéw nie wykazanych na rysunkach i w opisie ustali¢ trybie

nadzoru autorskiego.

Sufity nowych stropow wyréwnag, zatrzeé na gladko tynkiem cienkowarstwowym.
* Tynki zewnetrzne narazone na dziatanie wody nalezy zahydrofobizowag.

*  Uzywac¢ zaprawy na bazie wapna trasowego, Dopuszcza sie dodawanie wytacznie biatego

cementu.

3.2.5. Roboty konserwatorskie - mury

* Mury o licu przeznaczonym do eksponowania oczysci¢, zachowaé oryginalne spoiny,

uzupehi¢ ubytki cegiel poprzez wymiang cegiet lub kitowanie - probki kolorystyczne
zatwierdzi¢ w trybie nadzoru autorskiego (dotyczy moréw zewnetrznych i wewngtrznych
wiezy).
" Zachowac podziat na fazy budowlane - spos6b i zakres uzgodni¢ na miejscu po ustawieniu
rusztowania, w trybie nadzoru autorskiego.
* Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego konserwatora technologa, ktory przed
przystgpieniem do prac opracuje program prac konserwatorskich. Program i zakres prac

konserwatorskich uzgodni¢ z odpowiednimi shuzbami konserwatorskimi.
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[image: image6.jpg]3.2.6. Roboty posadzkarskie
" Istniejaeg posadzka ceglana (pom. 2.1) - wyréwnaé (uzupeti¢ podsypke), zuzyte cegly
przetozy¢. Nowe cegly muszg byé zgodne gabarytowo, fakturalnie i kolorystycznie z
ceglami wymienianymi, W przypadku innych posadzek ceglanych (np. we wngkach
okiennych) zuzyte cegty przetozy¢ lub wymienié - zakres wymiany ustalié w trybie nadzoru

autorskiego.

Ceglane stopnie w kreconych klatkach schodowych uzupetni¢, wymienié Zuzyte elementy.

Przywréci¢ drewniane - debowe stopnice schodéw.

Na nowych zelbetowych stropach zatozyé warstwe wyréwnawezg i posadzke ceramiczng -
terakota (zalecana Pogolewo), 30x30cm - kolor naturalny ceglasty, po obrysie obsadzka
wyréwnawcza, wnetrze uktad w karo. Krawedz przy otworze klatki schodowej zabezpieczy¢ *
katownikiem, balustrada.

3.2.7. Roboty stolarskie
" Projektowane zamkniecia otworéw okiennych i drzwiowych wykona¢ zgodnie z

zestawieniem.

*  Przed wykonaniem elementu, wymiary docelowego otworu sprawdzi¢ na miejscu. Oécieza

nalezy catkowicie chowaé za wegarami  otworéw. Przygotowujac otwér pod nowe

zamknigcie okienne lub drzwiowe nalezy wykonaé odpowiedni wegar.

3.2.8. Roboty kamieniarskie

" Uzupeti¢/wymienié bruki w migjscach objetych opracowaniem projektowym. Zakres i

forma do ustalenia w trybie nadzoru.

3.2.9. Roboty kowalskie i §lusarskie

" Projektowane zamkniecia otworéw okiennych i drzwiowych wykonaé zgodnie z
zestawieniem.

* Wykona¢ ramy w oknach maswerkéw Wwg zestawienia Slusarki i stolarki okiennej.

*  Przed wykonaniem elementu, wymiary docelowego otworu sprawdzié na miejscu.

Oscieza nalezy catkowicie chowaé za wegarami otworow. Przygotowujac otwér pod nowe

zamknigcie okienne lub drzwiowe nalezy wykona¢ odpowiedni wegar.
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[image: image7.jpg]Wykonac¢ dekoracyjne aplikacje na drzwi, prace wykona¢ wg zestawienia stolarki. Sposob

wykonczenia ustalié w trybie nadzoru autorskiego.

* Wykona¢ schody stalowe K3, K4 i K5 wraz z balustradami wg odpowiednich rysunkéw
wykonawczych.

* Bieg schodowy zejécia do krypty - K4 poziom 01 wykona¢ w przypadku realizacji
ekspozycji krypty - projekt ekspozycji krypty wg odrgbnego opracowania projektowego.

3.2.10. Roboty malarskie i wykonczeniowe

Zatozy¢ oznakowanie wyjs¢ i kierunkéw ewakuacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
Wystajace elementy elewacji i wyptaszczenia (attyka, gzymsy, parapety wnek i okien)
narazone na dzialanie wody zahydrofobizowac. Szczegély ustalié w trybie nadzoru
autorskiego.

" Schody K4 - zabezpieczy¢ przeciwpozarowo farbg puchnaca - R60.

* Konstrukcje stalowa zabezpieczyé antykorozyjnie,

Kolor wszystkich elementéw stalowych (stopnice, podstopnice, policzki, balustrady, stupy,
$lusarka itp.) - stalowoszary RAL 7011

Wszystkie  stopnice zabezpieczy¢  powloka przeciwpodlizgowa na bazie zywic
poliuretanowych - zalecany kolor jasny szary RAL 7038.

2009_010_02_spec doc




[image: image8.jpg]B. DOKUMENTY BUDOWY (wg Dz. U. z 2004 Nr 198 p.2042)

1. Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy robét.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu rob6t i BHP
opatrzone datg i podpisem osoby, ktéra dokonuje wpisu.
Do Dziennika budowy nalezy wpisaé w szczegblnosei:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej;

- przebieg robét i przeszkody w prowadzeniu robét;

- datg ewentualnego wstrzymania robét;

- inne istotne informacje dotyczace realizowanych robét;

- 280dnos¢ rzeczywistych warunkéw z opisem w rysunkach projektowych.

Wpis do Dziennika Budowy projektanta obliguje Inwestora i Wykonawce robét do
ustosunkowania si¢ do wpisu.

Projektant nie jest strong kontraktu i nie ma uprawnie do wydawania polecen stronom kontraktu.

2. Tablica informacyjna

Tablica informacyjna i dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg Ustawy
—Dz. U.z2000r. p. 106.

3. Ksigga obmiaru

Ksigge Obmiaru prowadzi Wykonawea robét, chyba ze zapis kontraktu stanowi rozliczenie
faktyczne, jako ryczatt umowny.
W uzasadnionych przypadkach, na podstawie odbioru robét czgsciowych i opisanych w ksigdze

obmiar6w, inwestor moze wyrazi¢ zgode na okresowe platnosci czesciowe.
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[image: image9.jpg]4. Pozostate dokumenty
** pozwolenie na budowe;

% protokoly przekazania terenu budowy;

% umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;
% protokoly z narad i ustalefi na budowie;

** korespondencja dot. budowy;

* protokoly odbioru robét;

*% pisemne opinie ekspertéw i konsultantéw;

% instrukcje dot. realizacji robot.

Dokumenty w/w beda przechowywane przez Wykonawce robét na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym,

Wszystkie dokumenty beda zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.

5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania robét

¢ rysunki robocze;

“* harmonogram robét;

* dokumentacja powykonawcza;
* instrukcja eksploatacji urzadzen;

*% dokumentacja przeszkolenia pracownikéw w zakresie BHP.

Dokumentacjg powyzsza opracowuje wykonawca na koszt whasny.

6. Materialy i urzadzenia

Wszystkie materialy, jakich wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania robét musza
uzyska¢ aprobate zamawiajacego i muszg odpowiada¢ warunkom okre$lonym w art. 10 ustawy
»Prawo budowlane” z dnia 7. lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003 1. Nr 207, poz. 2016) oraz ustawie z 16.
kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawea dla potwierdzenia jakosei uzytych materialdw dostarczy $wiadectwa i atesty
stosowanych materiatow.
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Uzyte materialy pochodzgce z krajéw UE musza posiadaé atesty dopuszczajace ich zastosowanie w
Polsce.

Materiaty pochodzace z rozbiérek musza by¢ utylizowane (mat. szkodliwe) w miejscach do tego
przeznaczonych.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane na terenie budowy z
uzgodnieniem Inspektora Nadzoru Budowlanego.

7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoéé wykonywanych robét i zachowanie przepiséw bezpieczenstwa
pracownikéw obstugujacych.

8. Transport

Warunki  zastosowania transportowych $rodkéw na budowie sa takie same, jak sprzetu
budowlanego.

9. Wykonanie robét

Rozpoczgeie budowy nastepuje z chwila podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy.
Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem (umowa) oraz za
Jjako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét z ich zgodnoscia z Dokumentacja

Projektows, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami zamawiajacego.

10. Odbiér robét

Odbiory techniczne robét odbywaé si¢ beda zgodnie z procedurami opisanymi w warunkach
0golnych i szczegétowych kontraktu.

Roboty "podlegaja nastepujacym rodzajom odbioréw dokonywanych przez przedstawicieli
zamawiajacego:

= odbidr robét zanikajacych;
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= odbiér czgsciowy;

= odbiér element6w (etapu) koticowy;

= odbiér ostateczny calego przedsigwzigcia;
=

odbiér pogwarancyjny.

11. Dokumenty do odbioru koricowego
+» Dokumentacja projektowa;

3

** Dziennik budowy (oryginat);

3

“* Deklaracje zgodnosci i certyfikaty wbudowanych materiatéw;
% Oswiadezenia i protokoty organéw nadzoru i kontroli tj. Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej
Strazy Pozarnej, Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Panstwowej Inspekcji Pracy oraz

dokumenty Zaktadu Energetycznego.

W przypadku, gdy wedtug komisji odbioru nie bgda spetione w/w warunki, w porozumieniu z
wykonawcg rob6t wyznacza sie ponowny termin odbioru robét.

Podstawowym dokumentem odbioru koticowego robét jest protokdt odbioru sporzadzony wg wzoru
zamawiajacego.

Po sporzadzeniu protokotu odbioru koficowego, wykonawca robot przedktada zwolnienie z

zobowigzan zawartych w kontrakcie.

12. Podstawa ptatnosci

Podstawa platnodci jest cena skalkulowana przez wykonawce rob6t za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji w przedmiarze robét zawartym w kosztorysie ofertowym. Do cen nie
nalezy dolicza¢ podatku VAT cena jednostkowa musi zawiera¢ koszta zwigzane z prowadzeniem
robét oraz wywozu i utylizacji odpadéw budowlanych, jak i uporzadkowaniem terenu.

Dla umoéw ryczattowych przedmiar robét wykorzystany jest jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia przejéciowej faktury. Koszty okreslone w kontrakcie
za wykonang robotg nie podlegaja mozliwosci zadania dodatkowej zaplaty za roboty objete
kontraktem.
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13. Dokumenty wymagane do OFERTY

Oferent do swojej oferty dotacza nastgpujace dokumenty:

opis biura i zaplecza budowy (parametry techniczne)
metodologig robét dla gtéwnych dziatah
harmonogram czasowy wykonywanie robét
prognoze przeptywu $rodkéw finansowych

opis systemu kontroli dot. jakosei robot

sposob dostarczenia energii elektrycznej, wody, systemu tacznosci z budowa
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C. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Zakres robot wedfug punktu 3.2

1. Roboty rozbiérkowe — CPV — 45110000-1 — ST-01

> materiaty:
nie wystepuja.

> sprzet:
reezny sprzet: miotki, kilofy, fopaty, pity reczne, taczki.

> transport:
- samochod samowytadowezy 5 t;

- samochéd skrzyniowy 5 t.

> przepisy:
< Przepisy BHP.
<> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6. lutego 2003, (Dz. U. 2003 Nr 47
poz. 401 — Rozdziat 18).

2. Roboty Zelbetowe — CPV — 45262311-4 — ST—02

> materialy:
- beton zwirowy kl. B-30;
- stal zbrojeniowa AIIIN;
- drut zbrojeniowy;

- gwozdzie budowlane.

> sprzet:
- sprzgt reczny drobny: miotki, kielnie, miotki, taczki budowlane, poziomice;
- sprzgt do formowania zbrojenia;
- pompa do betonu na samochodzie;
- deskowanie U-form;

- wyciag elektryczny;
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- betoniarka elektryczna 150;

- wibrator do betonu elektryczny.

> transport:
- samochdd dostawcezy 5 t.

> przepisy:

< PN-ENV-206-1 Beton, produkeja i whasciwosci
< PN-EN-934-1999  Domieszki do betonéw

3 PN-B-01100 Kruszywa mineralne i keramzytowe
< PN-EN-191-1 Cement
< PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

3 PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa
< Przepisy BHP

3. Roboty konstrukcji stalowych — schody i okna stalowe — CPV —45262400-5 — ST-03

> materiaty:
- stal profilowa St3s [kg];
- blacha stalowa zeberkowa 3,5 mm [kel;
- prefabrykaty okienne stalowe [kg];
- elektrody [szt.];
- farby i lakiery OGNIOKOR M i UNICOR C;
- kotwy stalowe.

> sprzet:
- spawarka elektryczna wirujaca 300A;
- wiertarki elektryczne do metalu;
- sprzet drobny reczny;
- rusztowanie stalowe;

- wyciag elektryczny.

> transport:
- samochéd dostawcezy 5-10 t

- samochéd samowyladowezy 5-10 t
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[image: image15.jpg]> przepisy:
< PN-EN 10163-1
< PN-73/H 92127
- PN-61/M-82321
< PN-82/S-10052

15

Blachy stalowe — wymagania og6lne
Blachy zeberkowe

Sruby pasowane

Konstrukeje stalowe

< PN-73/H-93460-03 Ksztaltowniki stalowe

< PN-EN-ISO 8502-4:2000  Farby i lakiery — ochrona przed korozja

L4 PN-M-48080:1996

< Przepisy BHP

Rusztowania stalowe

4. Roboty murowe — CPV —45262500-6 — ST—04

> materiaty:
- cegla gotycka petna;

- Zaprawa cementowo-wapienna na bazie cementu biatego M-4;

- zaprawa do spoinowania muréw — koloryzowana;

- preparat hydrofobizacyjny (impregnat chemiczny);

- detergenty do mycia lica $cian;

- kity na bazie zywic syntetycznych;

> sprzet:

- sprzgt rgezny drobny: kielnie murarskie, miotki, topaty, poziomica, taczki budowlane,

przecinaki;

- wyciag elektryczny;

- szezotki elektryczne reczne;

- betoniarka elektryczna 150 I;

- rusztowanie metalowe.

> transport:

- samochéd dostawezy 5-10 t

> przepisy:
L3 PN-68/B-10020
< PN-90/B-14501
< PN-92M-47335
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[image: image16.jpg]< PN-B-12050:1996  Cegly wypalane

<> PN-77/B-27604 Materialy izolacji p-wilgociowej
L3 PN-M-48080:1996  Rusztowania metalowe

< Przepisy BHP

5. Roboty tynkarskie — CPV - 45324000-4 — ST—05
> materiaty:

- zaprawa gipsowa;
- mieszanka tynkarska — cementowo-wapienna M-4 na bazie biatego cementu;
- cement 25.

> sprzet:
- sprzgt reezny drobny: kielnie murarskie, packi metalowe, zacieraczki, szpachelki
metalowe, taczki budowlane;
- wyciag elektryczny;
- betoniarka elektryczna 150 I;

- rusztowanie rurowe wewnetrzne.

> transport;
- samochod dostawezy 5 t

> przepisy:
< PN-70/B-10100 Roboty tynkarskie
<> PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

< Przepisy BHP

6. Roboty ciesielsko-stolarskie — CPV — 45422000-1 — ST-06
> materiaty:

- krawedziaki z drewna debowego 24x24 cm;

- stopnice z drewna lisciastego - grub. 50 mm L=122 cm;
- prefabrykaty drzwi drewnianych (wg zestawienia);

- gwozdzie budowlane;

- silikon kolorowy;
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- pianka poliuretanowa;
- kotwy stalowe i wkrety stolarskie;

- preparaty impregnacyjne.

> sprzet:
- sprzgt reczny drobny: pity, miotki, poziomica, taczki;
- wyciag elektryczny;
- pita tarczowa elektryczna;
- aparaty do wtrysku pianki poliuretanowej;

- aparat do impregnacji drewna.

> transport:
- samochéd dostawczy 5 t

> przepisy:
< PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie

RS

<> PN-88/B-10085 Stolarka budowlana

o

< PN-B-94025 Okucia budowlane

RS

<> Przepisy BHP

7. Roboty posadzkowe — CPV - 454321108 — ST-07

> materialy:
- cegla klinkierowa kl. 150 (klinkier z6tty drogowy);
- jastrych cementowy;
- plytki terakotowe 30x30 cm (posadzkowe);
- masa klejowa do plytek;
- siatka stalowa Rabitza;
- cement 35;
- Zywica poliuretanowa;

- beton zwirowy kl. B-15.

> sprzet:
- sprzgt rgezny drobny: szpachle metalowe, mtotki, poziomica, taczki budowlane;

- elektryczna mieszarka do zapraw klejowych;

- betoniarka elektryczna 150 I
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[image: image18.jpg]- pita elektryczna do phytek posadzkowych;
- wyciag elektryczny.

> transport:
- samochéd dostawczy 5 t

> przepisy:
< PN-EN-87:1994 Plytki ceramiczne

< PN-62/B-10144 Podtoza z zaprawy cementowej i betonowej
< Przepisy BHP
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