

66-620 Gubin, ul. Piastowska 24, tel.: +68 45 58 100, fax: +68 45 58 102, e-mail: um@gubin.pl

**BURMISTRZ  
MIASTA GUBIN**

Znak sprawy: Kl.271.2.2019

Gubin, dnia 13.08.2019 r.

**Informacja o unieważnieniu postępowania  
pn. „Budowa placów zabaw na terenie miasta Gubina”**

Zamawiający w dniu 02.07.2019 r. poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty w w/w postępowaniu. W dniu 26.07.2019 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski z siedzibą w Małkinii Górnej, z informacją o odstąpieniu od podpisania umów.


W związku z powyższym Zamawiający zwrócił się na podstawie art. 94 ust. 3 i 26 ust. 2 Prawa zamówień publicznych do wykonawców, którzy przedstawili ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert (dla części I, II i III). Wezwani Wykonawcy nie przedłożyli wymaganych dokumentów.

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamiam, że postępowanie w części:

- Część I – Utworzenie i modernizacja placów zabaw przy ulicach: Krzywoustego i Miodowej w Gubinie – plac zabaw przy ul. Krzywoustego
- Część II – Utworzenie i modernizacja placów zabaw przy ulicach: Krzywoustego i Miodowej w Gubinie – plac zabaw przy ul. Miodowej
- Część III – Utworzenie placu zabaw przy ul. Gen. Pułaskiego w Gubinie

zostało unieważnione.

Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę odstąpił od podpisania umowy a cena kolejnej najkorzystniejszej oferty dla części I, II i III przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. Ponadto Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny kolejnej oferty najkorzystniejszej.

WZ. BURMISTRZA M:  
  
Justyna Karpis  
ZASTĘPCA BURMIST

Otrzymują:  
Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty