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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
      Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne i 
szczegółowe dotyczące wykonania robót: 

- roboty rozbiórkowe 
    -    fundamenty 
    -    konstrukcja stalowa wiaty 
    -    pokrycie dachu z gonta bitumicznego 
    -    wykonanie stołów handlowych 
    -    kanalizacja deszczowa 
    -    wywóz ziemi i gruzu 
na terenie działki nr 109 w Gubinie 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
       Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót dla przedmiotowej inwestycji. 

     Zaleca się wykorzystanie  ST przy zlecaniu robót jak wyżej. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem : 
       1.3..1.Roboty rozbiórkowe 

- rozbiórka istniejącej wiaty 
 
      1.3.2. Fundamenty 

- wykonanie stóp betonowych wylewanych 
 

1.3.3. Konstrukcja stalowa wiaty 
     

- montaż słupów stalowych i stężeń 
- montaż kratownic ,podciągów , elementów ozdobnych 
 

1.3.4. Pokrycie dachu z gonta bitumicznego 
         -     montaż łat stalowych 
         -    mocowanie płyt OSB oraz pokrycia dachu 
         -    montaż rynien i rur spustowych z blachy cynkowej 

 
1.3.5. Wykonanie stołów handlowych 

- montaż stołów handlowych o wymiarach 100x200x90 cm 
-  

1.3.6.  Kanalizacja deszczowa. 
 

- rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej oraz późniejsze jej odtworzenie 
- roboty ziemne 
- montaż rur kanalizacyjnych PCV 
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1.4. Określenia podstawowe  
 
1.4.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.4.2.  Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu. 

1.4.3. Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i Ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.4.4. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane 
przez Inżyniera. 

1.4.5. Polecenia Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej ,  dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.6. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorek 
dokumentacji projektowej  

1.4.7. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja połączenia 
drogowego lub całkowita modernizacja ( zmiana parametrów 
geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia. 

1.4.8. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, 
która wskazuje lokalizację , charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót. 

1.4.9. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości ( przedmiarem) w 
kolejności technologicznej ich wykonania. 

 
 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót          
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, 
rodzaj stosowanych materiałów oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany i 
odstępstwa od dokumentacji powinny być obustronnie uzgodnione 
Materiały i wyroby dostarczone na budowę do wbudowania winny być 
zgodne z Polskimi Normami i Normami Branżowymi. 
         
 

1.5.1.   Przekazanie terenu budowy  
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 
i dwa komplety ST oraz oświadczenie o posiadaniu prawa do 
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dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dziennik budowy 
dostarczy Zamawiający. 
 

1.5.2 . Dokumentacja projektowa 
   
            Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki , obliczenia i 
dokumenty , zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy , 
uwzględniającym podział na dokumentacje projektową: 
 - Zamawiającego  
 - sporządzoną przez Wykonawcę 
 
1.5.3 Zgodność z dokumentacją projektową i ST 
 
          Dokumentacja projektowa, ST oraz dokumenty dodatkowe przekazane 
przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy , a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich  są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
          W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy” 
          Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentacjach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
          W przypadku rozbieżności - opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze 
skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z dokumentacją projektową  i ST. 
          Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów elementów budowli muszą 
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami , rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
          W  przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli , to taki materiały zostaną  zastąpione innymi a roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
 
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych                                                 
             
 
            Fakt przystąpienia do robót wykonawcy obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez 
umieszczenie  w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, 
tablic informacyjnych , których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora  
Nadzoru . Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 
            Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, ze jest włączony w cenę umowną.  
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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           Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
          W szczególności Wykonawca będzie każdorazowo uzgadniał z 
Inspektorem Nadzoru potrzebę wycinki pojedynczych drzew i krzewów. 
 
 
       W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do     

          przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie w wokół terenu     
          budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwych dla osób lub własności   
          społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn     
          powstałych następstwie jego sposobu działania. 
     Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd 

1) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych płynami lub    
     substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
          Wykonawca będzie postrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
          Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy , na terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 
          Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
          Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  
 
          Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. 
          Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 
          Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę , jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania  tych materiałów na środowisko. 
          Materiały , które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót , a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. : materiały pylaste) mogą być użyte 
pod warunkiem  przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
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          Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a  ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
          Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
          W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
          Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
          Uznaje się wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót  
 
          Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę obiektu w czasie 
wykonywanych robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót do daty 
protokolarnego przekazania ich Zamawiającemu czyli do tzw. odbioru końcowego.                  
 
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
  
           Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
 
 

2. MATERIAŁY       
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 

       Przy wyborze materiałów stosowanych urządzeń technicznych należy się 
kierować ich jakością, mając na uwadze takie kryteria jak : trwałość, niewielką 
ilość niezbędnych prac konserwacyjnych, funkcjonalność energooszczędność. 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane w budownictwie ( art. 10 Prawa 
Budowlanego) muszą mieć dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania. 
Materiały użyte do budowy : 
 
Wszystkie dostarczone urządzenia i materiały muszą być zgodne z 
dokumentacją. 
 
2.1.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
         Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę 
wyniesione z terenu budowy , bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
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Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor zezwolił Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 
         Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem  i nie zapłaceniem. 
 
2.1.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 
          Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru.  
          Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.1.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
          Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach , Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej  3 tygodnie przed 
użyciem  materiału, albo w okresie dłuższym , jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
2.2. Materiały podstawowe. 
        
       Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały i wyroby, 
które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania. 
Wszystkie wyroby i materiały muszą posiadać certyfikaty lub atesty. 
Dopuszcza się do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji 
indywidualnej dla której dostawca wyda oświadczenie wskazujące, że 
zapewniono zgodność wyrobu z dokumentacją oraz przepisami i odpowiednimi 
normami. 
Oświadczenie takie zgodne z art. 46 ustawy Prawo budowlane winno być 
przechowywane przez Zamawiającego przez okres realizowania robót.  
 

2.3. Składowanie materiałów  
 
2.3.1. Konstrukcje stalowe . 
 
         Konstrukcje stalowe należy składować  na utwardzonym i odwodnionym 
podłożu, na podkładka drewnianych, w  sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem.         
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2.3.2. Gonty bitumiczne..  
 

         Gonty bitumiczne należy składować poziomo,  na utwardzonym podłożu, 
w  sposób zabezpieczający je przed nasłonecznieniem i nadmiernym 
nagrzaniem. 
 

2.3.4. Piasek i żwir. 
 
          Piasek i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w 
sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem 
 
2.3.5. Rury PCV. 
 
          Rury należy składować w pozycji poziomej na paletach w osłoniętym od 
promieniowania słonecznego miejscu. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Warunki ogólne 
 
         Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  
         Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 
         Sprzęt będący własnością Wykonawcy  lub wynajęty do wykonywania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
         Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania , tam gdzie jest to 
wymagane przepisami.  
         Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
         Jakikolwiek sprzęt, maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane  i nie 
dopuszczone do robót. 
        Wykonawca powinien posiadać aktualne protokoły skuteczności zerowania 
wymagane przepisami jako dopuszczenie do użytkowania. 
         Wykonawca przystępujący do wykonywania prac powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 
 
3.2. Wykonanie fundamentów 

- betoniarka wolnospadowa 



 10

-wibrator buławowy 
 

3.3. Montaż konstrukcji stalowej 
 

- dźwig lekki samochodowy 
- spawarka elektr. 
- samochód skrzyniowy 
- szlifierka kątowa 
- wiertarka udarowa 
 

3.4. Kanalizacja deszczowa 
       - młot udarowy elektryczny 
      - taczki, łopaty itp. 

 
 

4. TRANSPORT 
 

             Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i i 
właściwości przewożonych materiałów. 
          Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST , w terminie przewidzianym 
umową. 
 
 
4.1. Transport  
   
 
4.2. Transport konstrukcji stalowych 
 
       Konstrukcje stalowe powinny  być przewożone  samochodami skrzyniowymi.h 
lub luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na środkach przewozowych ściśle 
jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. 
Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt.  
       Załadunek i wyładunek i wyladunek w jednostkach ładunkowych powinien się 
odbywać mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt chwytakowy.  
 
4.3. Transport cementu i jego przechowywanie 
 
       Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z  BN-88/6731-08. 
 
4.4. Transport blachy trapezowej i poliwęglanu. 
      Blachę i poliwęglan należy przewozić  samochodami skrzyniowymi ułożone 
poziomo na legarach drewnianych. w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 
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5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
 
       Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów  wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora. 
 
5.1. Montaż  konstrukcji stalowej 
 

- połączenia skręcane wykonać za pomocą śrub o klasie wytrzymałości podanej 
w projekcie 
- połączenia spawane wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Spawalniczych. 
 
 

5.2. Pokrycie dachu z gonta bitumicznego. 
 
- jako łączniki stosować zalecane przez producenta gwoździe ocynkowane 
- ilość gwoździ na 1 m2 : wg zaleceń producenta pokrycia 

 
5.3. Rynny i rury spustowe 

 
- materiał : blacha tytan-cynk gr.0,6mm 
- uchwyty rynnowe z płaskownika ocynk. 4x25mm mocowane w odstępach co 
60cm do łaty okapowej  za pomocą wkrętów ocynk. 
- połączenia rynien i rur spustowych nitować i dodatkowo lutować  
- uchwyty rur spustowych montować co 2m 
 

5.4. Montaż rur kanalizacyjnych PCV. 
 Rury kanalizacyjne układać na zagęszczonej podsypce piaskowej o gr. min. 
10cm.Po zakończeniu montażu rur należy przeprowadzic próbę na szczelność 
całego rurociągu. 
 
 5.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
 
        Zasypywanie wykopów należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał 
zasypowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach 
przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z obowiązującymi normami. 
Zakres jw. Wykonać zgodnie z dokumentacją i przedmiarem robót. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
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       Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora programu zapewnienia jakości , w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe , i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową , ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 
 
       Program zapewnienia jakości będzie zawierać : 

a) część ogólną opisującą 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
- bhp 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  
  poszczególnych elementów robót 
- system ( sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania  
   jakością wykonywanych robót 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia 

     b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń  stosowanych na budowie z ich parametrami     
   technicznymi 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i  
   załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy , kruszyw itp. 
-  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed  utrata ich  
   właściwości w czasie transportu 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi  
   wymaganiom. 
  

  6.2. Zasady kontroli jakości  
 
         Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
          Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i 
zastosowanych materiałów. 
          Wykonawca dostarczy Inspektorowi atesty wszystkich zastosowanych 
materiałów. 
 
6.3. Badania i pomiary 
 
       Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora.  
        Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 
robót. 
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 
 
       Inspektor może dopuszczać do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, zapewniono zgodność z kryteriami 
     technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych raz  



 13

     właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
2. Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z : 

   - Polską Normą lub 
   - aprobatą techniczną , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  
     Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które  
     spełniają wymogi ST 
 
      W przypadku materiałów , dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST 
, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
      Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi 
       Jakiekolwiek materiały , które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.5. Dokumenty budowy 
 
6.5.1. Dziennik budowy 
  
          Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
         Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi imienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 
          Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego . Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym , bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
          Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone  datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora. 
          Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów     
  robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny  
  przerw w robotach 
- uwagi i polecenia Inspektora           
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,  
  częściowych  ostatecznych odbiorów robót    
- wyjaśnienie, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperaturę powietrz w okresie wykonywania robót podlegającym  
  ograniczeniom lub wymaganiom  szczególnym w związku z warunkami  
  klimatycznym 
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- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w  
  dokumentacji projektowej   
- dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i  
   w trakcie wykonywania robót 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczania robót  
- inne istotne informacje o przebiegu robót 
 
    Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedłożone inspektorowi do ustosunkowania się. 
     Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęciem lub zajęciem stanowiska. 
      Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor do ustosunkowania 
się .  Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.5.2. Rejestr obmiarów 
 
      Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie z faktycznego 
postępu każdego elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza 
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie do rejestru obmiarów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
        Obmiar robót będzie określać faktyczny stan wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
        Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni 
przed tym terminem. 
        Wyniki obmiarów będą wpisane do rejestru obmiarów. 
        Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczeni) w ilościach podanych w 
ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inżyniera na piśmie. 
         Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej. 
        Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczane w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

     - wykonanie rynien , rur spustowych w mb., za przygotowanie ,  
       zamontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń 
     - wykonanie pokrycia dachu w m2 z wykonaniem podłoża i warstwy  
       wierzchniej 
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     - obróbki blacharskie w m., który obejmuje przygotowanie,  
                       zamontowanie i umocowanie w podłożu, 
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 
        Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub całościowym odbiorem 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
        Obmiar robót zanikających przeprowadza się podczas ich wykonywania. 
        Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
        Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
        Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. obmiarów razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
        
       W zależności od ustaleń odpowiednich ST , roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i legających zakryciu 
b) odbiorowi częściowemu  
c) odbiorowi wstecznemu 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
8.1.a. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
        Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na oficjalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
        Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
uniemożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
        Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
        Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie pożniej jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru 
 
8.1.b. Odbiór częściowy 
  
          Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru częściowego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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8.1.c. Odbiór ostateczny robót 
 
8.1.c.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
            Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości , jakości i wartości. 
             Całkowite zakończenie robót orz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
             Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, dokumentów których mowa w punkcie 8.1.c.2 
              Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności  wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. 
                W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i legających zakryciu, a 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających robót poprawkowych. 
 
                W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach  nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.1.c.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
             Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół  odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
             Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące  dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami 
2. dokumentację dodatkową , jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 

umowy 
3. szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów 

umowy i ew. uzupełniające lub zamienne) 
4. recepty i ustalenia technologiczne 
5. dziennik budowy i rejestry obmiarów ( oryginały) 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z projektem budowlanym i ST 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 

badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych 
zgodnie z ST 

8. rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących( np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) 
oraz protokoły odbioru tych robót przez właścicieli urządzeń 

9. geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
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10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej 

 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
              Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
              Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
 
8.1.d.Odbiór pogwarancyjny 
  
         Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych okresie 
gwarancyjnym. 
         Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie ”Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
       Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
element robót: 
        Cena ryczałtowa za element robót ustalona przez Oferenta na podstawie 
dokumentacji , kosztorysu i wizji będzie uwzględniać wszystkie czynności , 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i 
w dokumentacji projektowej. 
 
Cena ryczałtowa robót będzie obejmować : 
- robociznę wraz towarzyszącymi kosztami 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami 
             Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
  
        Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
 
9.3. Cena jednostki obmiarowej 
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        Cena jednostkowe ustalone na jednostkę odniesienia dla poszczególnych  
rodzajów robót winna obejmować wszystkie czynności związane z wykonaniem 
całego zakresu zadania. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( Dz.U.Nr 89, poz.414) 
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 
r.,poz 29) 
          
  
   
 
 

 
 
 
     
 
          
     
 
 
 
 
 
  

      
 
               

 
          

 
                           


