

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa dróg na terenie miasta Gubina**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) **Nazwa zamawiającego:** GMINA GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM

1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 970770190

1.4.) **Adres zamawiającego**

1.4.1.) **Ulica:** ul. Piastowska 24

1.4.2.) **Miejscowość:** Gubin

1.4.3.) **Kod pocztowy:** 66-620

1.4.4.) **Województwo:** lubuskie

1.4.5.) **Kraj:** Polska

1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL432 - Zielonogórski

1.4.7.) **Numer telefonu:** 684558100

1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** um@gubin.pl

1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.gubin.pl

1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-a8fa4d9f-eaad-11eb-b885-f28f91688073

2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00132295/01

2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01

2.4.) **Data ogłoszenia:** 2022-04-25 07:49

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00123602/02

3.3.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) **Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

3.7.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Przebudowa dróg na terenie miasta Gubina

Umowa dla części nr 1

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa ul. Wodnej w Gubinie:

- 1) przebudowa drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o długości 208,62m i szerokości 5,0-5,5m, w tym:
 - jezdnia ze zjazdami i ściekiem – powierzchnia 1.070,35m²
 - 5 miejsc postojowych o powierzchni 69,0m²
 - chodnik o powierzchni 11,85m²

2) usunięcie kolizji projektowanej drogi z istniejącą kanalizacją telekomunikacyjną

UWAGA! Część I dotyczy przebudowy tylko ul. Wodnej w Gubinie w zakresie branży drogowej i telekomunikacyjnej. Oświetlenie zostało już wykonane.

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Umowa dla części nr 2**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przebudowa drogi gminnej nr 101049F - ulicy Ogrodowej w Gubinie

1) przebudowa drogi o nawierzchni z kostki brukowej o łącznej długości 519m i szerokości 3,6m – 5,6m wraz ze skrzyżowaniem z drogą ul. Leśnej (zakres prac do wykonania w zakresie skrzyżowania wskazano w załączniku nr 9 do SWZ)

2) przebudowa kanalizacji deszczowej na rury lite PVC o średnicy 200mm klasy SN8

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-29

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

3 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Trans Oder - Plus S.C. Piotr Opadczyk, Paweł Opadczyk

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9261668954

4.3.3.) Ulica: ul. Ogrodowa 20

4.3.4.) Miejscowość: Gubin

4.3.5.) Kod pocztowy: 66-620

4.3.6.) Województwo: lubuskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 280428,25 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00242080/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-12-29

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wydłużenie terminu zakończenia prac stało się konieczne ze względu na sytuację spowodowaną pandemią COVID-19. Produkcja oraz dostawy materiałów budowlanych, niezbędnych do realizacji robót, są poważnie opóźnione z powodu braku m.in. dostępności cementu i kruszyw na rynku. Dodatkowym czynnikiem powodującym opóźnienia są liczne i długotrwałe nieobecności pracowników, spowodowane chorobą.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana (wydłużenie) terminu zakończenia wykonywania przedmiotu umowy o 2 miesiące.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 280428,25 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy