Roboty budowlane dodatkowe przy zadaniu pn. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej - ul. Cmentarna w Gubinie - etap III
Numer ogłoszenia: 89569 - 2012; data zamieszczenia: 19.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gubin o statusie miejskim, ul. Piastowska 24, 66-620 Gubin, woj. lubuskie, tel. 068 4558100, 4558128, 4558145, faks 068 4558102.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane dodatkowe przy zadaniu pn. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej - ul. Cmentarna w Gubinie - etap III.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dodatkowe przy zadaniu pn. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej - ul. Cmentarna w Gubinie - etap III. W/w roboty obejmują: - wykonanie włączeń do kanalizacji oraz jej przebudowa, - wykonanie zabezpieczenia rurociągu kanalizacyjnego przed przemarzaniem, - usunięcie kolizji z istniejącym wodociągiem, rurociągiem tłocznym oraz gazociągiem, - wykonanie wzmocnienia kinet studni, - wykonanie dodatkowych łączeń pomiędzy studnią a rurociągiem kanalizacji, - wymiana gruntu, - wykonanie wzmocnienia przejazdu przez rurociag 800mm na wylewie do odbiornika, - przebudowa wysokościowa studni, - wykonanie zjazdu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.10.00-5, 45.23.31.40-2, 45.11.20.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· KONSORCJUM: Lider - Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane KABET R. Kaczmarek, ul. Nowa 2, 65-339 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie. 

· Partner - Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o., ul. Szosa Poznańska 17, 66-600 Krosno Odrzańskie, kraj/woj. lubuskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 132549,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 153772,55

· Oferta z najniższą ceną: 153772,55 / Oferta z najwyższą ceną: 153772,55

· Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
· 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

· 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Roboty dodatkowe zostały zlecone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp. Ponadto roboty dodatkowe, nie objęte zamówieniem podstawowym zostały zlecone zlecone (po przeprowadzonych negocjacjach) dotychczasowemu wykonawcy - KONSORCJUM: Lider - Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane KABET R. Kaczmarek z siedzibą w Zielonej Górze i Partner - Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim. Wartość zamówienia podstawowego wynosi 4.025.775,76 zł brutto, natomiast wartość robót dodatkowych, sprawdzonych przez inspektorów branżowych wynosi 153.772,55, co stanowi ok. 3,82 % wartości robót podstawowych. Wykonanie przedmiotowych robót jest niezbędne do zakończenia robót podstawowych. Ponadto robót tych nie można było przewidzieć na etapie projektowanie z uwagi na fakt, iż konieczność ich wykonania zaszła dopiero po rozpoczęciu robót podstawowych.
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